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Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

Allgemeine Angaben

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Beschrankte Ausschreibung ohne offentlichen Teilnahmewettbewerb (Aussc...
Abzige Netto in % Abziige Brutto

Als Vertragsgrundlage fur die Ausfiihrung der Arbeit en, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschrei bung eingefligten Allgemeinen, Zusatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die dur ch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (04.09.2020) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen méglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspréa-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Giiltigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie lhrem Angebot eine giltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie lhrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdandige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

Erflllungsbirgschaft -
Bauwesensversicherung 0,400
anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser 0,200

anteiliger Baustrom 0,200
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Zusétzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11PPP
.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwinscht.
Anbieter
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RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

26

LV Fensterbauarbeiten

I. HOCHBAU - Alilgemeiner Teil - ZTV

. HOCHBAU - Allgemeiner Teil ZTV/MaRnahmenbeschrie b

1

11

111

11.2

ALLGEMEINER TEIL
Allgemeines, MaRnahmenbeschrieb

Es handelt sich um ein bestehendes Pumpwerk der
Rieswasserversorgung in Wort (Pfladermiihle).

Das Gebaude ist in massiver Bauweise errichtet und stammt etwa aus dem
Jahre 1951.

Das Gebaude wurde bereits im Jahr erweitert um ein Birogeb&aude und
teilweise umgebaut bzw. saniert.

Nunmehr sollen im seither nicht ausgebauten Dachgeschoss und in nicht
genutzten Flachen im Erdgeschoss weitere Buroflachen entstehen.

Folg. Arbeiten sind insgesamt vorgesehen:

1. Rohbau: Riickbau, Anderungen im Grundriss inkl. Abfangungen

2. Zimmermannsarbeiten: Ertlichtigung der best. Holzkonstruktion, Einbau
Gauben.

3. Flaschnerarbeiten: Verkleidung Gauben

4. Fensterbauarbeiten: Fenster Umbaubereich und Gauben

5. Putzarbeiten: Au3en und innen Aushesserungen/Anputzarbeiten
entsprechend den Umbauarbeiten

6. Installationen: techn. Gebdudeausstattung+Installationen (Elektro)

neu im Umbaubereich

6. Installationen: techn. Gebdudeausstattung+Installationen
(Hzg./Sanitar) FB-Heizung im Dachgeschoss, Heizkérper im Umbaubereich
EG, zwei neue Sanitéarraume im DG

7. Ausbauarbeiten: alle Oberflachen innen neu

8. Trockenbauarbeiten: Innenwénde DG in Leichtbau, Innenverkleidung
Dachflachen

Der Baubeginn kann sofort erfolgen, da die betreffende Raumlichkeiten

im Objekt bereits leersteht. Die Ausfihrung muss daher auch
schnellstméglich nach Abstimmung erfolgen. Eine Baugenehmigung ist
erforderlich und liegt vor.

Die MalRnahmen sollen ununterbrochen und zuigig durchgeftiihrt und bis
Mitte 2021 fertiggestellt werden, da dann weitere Baumafinahmen in einem
andere Gebaude folgen und ein entsprechender Umzug in die neu
geschaffenen Buroflache erforderlich ist.

Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb in den angrenzenden
Biroraumen statt.

Das Haus ist wahrend der Baumaflinahme leerstehend.

Dennoch sind alle Arbeiten mit griindlicher Sorgfalt und Sauberkeit
auszufuhren. Darauf wird von Seiten der Bauherrschaft u. Architekt
gréRter Wert gelegt.

Zum Leistungsumfang gehort die Erstellung einer funktionsfahigen,
betriebsfertigen Leistung auf Grundlage der VOB und nach allen
anerkannten Regeln der Technik des jeweiligen Gewerkes unter
Berlicksichtigung aller einschlagig geltenden DIN-Normen, Richtlinien und
Vorschriften der jeweils neuesten, zum Vertragsschluss gliltigen Fassung,
einschlieRlich Anderungen/Berichtigungen/Beiblatter.

Soweit in der Leistungsheschreibung auf Technische Spezifikationen,

z. B. nationale Normen, mit denen Européische Normen umgesetzt werden,
europdische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige
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Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1 Werden flr einzubauendes Material Gltenachweise gemaf den
Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert,
so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Uberwachungsvermerk
eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den
Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

Die gdf. in eingeflihrten Technischen Baubestimmungen geforderten
Kennzeichnungen werden davon nicht berthrt.

1.2.2 Enthéalt die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine
Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vom Bieter dazu
eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat anzugeben.

1.3  Ausfiihrung

1.3.1 Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er
berechtigt, darauf in Form eines Nebenangebotes oder anderweitig
hinzuweisen. Eintragungen in das Leistungsverzeichnis tber die dort
geforderten Angaben hinaus sind unzuléssig.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen miissen den
Freigabevermerk des Auftraggebers/Architekten tragen. Dies entbindet den
Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prifungs- und

Hinweispflicht. Diese bleiben unberihrt.

1.3.3 Uber die Ausfiihrung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine
Vereinbarung zu treffen.

1.3.5 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und
dergleichen ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen und téaglich zu
entsorgen. Die einschlagigen Vorschriften Uber die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten.

Das Einfiillen in Arbeitsraume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist
untersagt.

Die Entsorgung von Abfallen, Abbruchmassen und Bauschutt umfaf3t die
Verwertung entsprechend den Vorschriften.
Der Nachweis Uber die ordnungsgemafe Entsorgung kann verlangt werden.

Es wird ausdrticklich darauf hingewiesen, daf? samtlicher anfallender
Mull je Gewerk unaufgefordert und tagl. unentgeltlich zu entsorgen ist.
Es ist kein allgemeiner Millcontainer/Baustellencontainer vorhanden.
Bei Nichtbeachtung wird die Entsorgung fremdvergeben und werden die
anfallenden Entsorgungskosten kompromisslos in Abzug gebracht.

1.3.6 Geriste/Kran
Geruste werden bauseits als Fassadengerist gestellt entlang allen
Gebaudeteilen und damit auch allen Fassaden- und Dachflachen, an denen
gearbeitet wird.

Werden zuséatzlich weitere Geriste (Innengeriste) nach Wahl des AN
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bendtigt, so sind diese ausdricklich in die Einheitspreise einzurechnen,
auch wenn die Arbeitshéhe Uber 2m liegt.

Werden Geriste bauseits bereitgestellt, so kdnnen sie unter der
Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr
benutzt werden. Miissen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausfiihrung
der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten
vorschriftsgeman wiederherzustellen.

Geruste sind sauberzuhalten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und
arbeitstaglich zu reinigen. Sie sind grundsétzlich in dem Zustand
zuriickzugeben wie sie Gibernommen worden sind. Die Kosten sind
Bestandteil der Preise.

Das Anbringen von Schwenkarmaufziigen u. dgl. darf nur an den dafir
vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung mit dem Aufsteller der Geriiste
oder mit der Bauleitung erfolgen.

Ein Baukran mit Bedienung ist nicht vorhanden!

Fur samtliche Bauleistungen, fiir die ggf. ein Baukran benétigt wird ,

ist dies in die jeweiligen Einheitspreise durch den AN mit einzurechnen.
Stellflachen fur einen Kran sind nach Abstimmung grundsatzlich
vorhanden.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die
Kosten fir die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in
die Preise einzubeziehen.

Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der
Baustelleneinrichtung.

Durch die Benutzung von Raumen als Unterkunft oder Baustofflager diurfen
die Arbeiten anderer Gewerke nicht behindert werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer ausdriicklichen
Zustimmung der Bauleitung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Raume innerhalb
von drei Werktagen besenrein zu rAumen.

Die verwendeten Arbeits- und Lagerflachen miissen nach Beendigung der
Arbeiten unentgeltlich in IThren Ausgangszustand gebracht werden.

Die Standorte fir folgende Baumaschinen und Geréate sind mit der
Bauleitung des Auftraggebers oder in deren Ermangelung mit diesem selbst
abzustimmen:

-Krane und Krananlagen (aufBer Mobilkrane)

-Mischeinrichtungen und Silos

-Fordereinrichtungen und Aufzige

Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale Hohe, Ausladung und
Abstiitzlast anzugeben. Das gilt auch, wenn ein noch nicht bestatigter
Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen,
daf die Fassade nicht verschmutzt wird und Nachbarn nicht belastigt
werden. Der Betrieb solcher Maschinen ist durch den AG freizugeben.

Sind bei der Ausfuhrung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so
gehdren - unbeachtlich der jeweiligen Vergitungsregelung (Nebenleistung,
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Besondere Leistung) - die gewerksiiblichen MaBnahmen zur Vermeidung zu
den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben
sind. Die Vergutung erfolgt gemar DIN 18299 ff.

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer
offentliche StralRen, Wege und Platze infolge der Bauarbeiten

verschmutzt, sind sie unverzuglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehort zu den Nebenleistungen.

Die Kosten fir die Ausstattung der Tagesunterkiinfte fir den eigenen
Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Fur den Verschluf3 von Lager- und
Arbeitsplatzen sowie evil. bereitgestellter Raume hat der Auftragnehmer
selbst zu sorgen.

Der Auftraggeber stellt fir den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der
baustellenbedingten und aus den Vergabeunterlagen ersichtlichen
technischen Mdglichkeiten den fur die Baustelleneinrichtung
erforderlichen Platz rechtsmangelfrei zur Verfligung.

Gebihren fir die Inanspruchnahme 6éffentlicher Flachen sind vom
Auftraggeber zu tragen.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers

Zur Baudurchfiihrung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos
bereitgestellt:

-eine Anschluf3stelle fur Baustrom und Bauwasser,

-die Ausfiihrungsplane, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des
Auftragnehmers gehdéren,

-die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer
zu erbringen sind,

-die Absteckung der Hauptachsen der Gebaude und baulichen Anlagen
sowie mindestens zwei Hohenbezugspunkte in unmittelbarer Nahe der
durchzufuhrenden Bauarbeiten. Bei Ausbauarbeiten werden mindestens zwei
Hohenpunkte pro Geschold und Geb&ude angegeben.

1.3.9 Vorgaben zur Ausfiihrung

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung
zu erbringen ist, so ist der Auftragnehmer daran gebunden.
Grundsatzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausfiihrung
seiner Arbeiten selbst zu wahlen. Dabei ist Rucksicht auf die anderen
gleichzeitig oder anschlieBend tatigen Gewerke zu nehmen.

Die vorhandenen Planunterlagen und PlanmaRle sind durch exaktes Aufmald
zu Uberprifen. Die Aufmalle sind Leistung des Auftragnehmers!

Sie sind in Form von AufmaR-/Fertigungs-Zeichnungen zu dokumentieren
und vor Ausflihrung/zur Abrechnung vom Architekt/Bauherrschaft freigeben
zu lassen.

1.4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen, Preisinhalte

1.4.1 Alle MaRnahmen und Preise haben generell die komplette Lieferung
und gebrauchsfertige Montage zu beinhalten, einschlieflich aller ggf.
erforderlichen SchutzmalRnahmen, Geriiste etc., selbst wenn diese nicht
ausdricklich benannt sind.

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollsténdiger Leistungsbeschreibung
die zur Gewahrleistung eines méngelfreien Werkes erforderlichen
Leistungen zu erbringen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch
nicht eingeschrankt.
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1.4.2 Leistungsumfang: Grundsétzlich ist geplant die Auftrage im
geplanten Umfang zu vergeben.
Dennoch behélt sich die Bauherrschaft im Rahmen der Auftragsvergabe das
Recht vor, den Leistungsumfang ggf. zu andern bzw. zu kirzen.

1.4.3 Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergitet.

1.4.4 Leistungen im Stundenlohn werden grundsatzlich nur dann vergiitet,
wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.

Anfallende Rapporte sind unverzuglich (arbeitstaglich) dem Bauherrn
(bzw. der Bauleitung) zukommen zu lassen (mindestens per Fax).

Bei Stundenlohnarbeiten miissen die Nachweise enthalten:

- Art der ausgefiihrten Leistung

- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte

- Materialverbrauch

- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Der Verrechnungssatz gilt fir das auf der Baustelle befindliche Objekt
vom Zeitpunkt des Einsatzes einschl. technologisch bedingter Wartezeiten
und notwendiger standiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

Die Zeiten fiir An- und Abtransport werden zusatzlich in Ansatz

gebracht, wenn sie nicht in anderen Positionen bereits enthalten sind

und wenn die Maschinen, Gerate und Fahrzeuge Uberwiegend nach Stunden
vereinbarungsgemaf abzurechnen sind.

1.4.5 Materialpreise - sofern gefordert im Leistungsverzeichnis - gelten
frei Baustelle abgeladen.

1.4.6 Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im Leistungs-
verzeichnis nicht aufgefiihrt sind, so werden hierfiir unter Wegfall des
Auf- und Abgebots die Einstandspreise (Preise frei Verwendungsstelle
oder Lager einschlieB3lich Lieferkosten wie Frachten, Rollgeld,
Verpackung u.d.) abziglich aller erzielten Preisnachlasse
(Mengennachlasse u.a., jedoch nicht Skonti) vergitet. Bei Stoffen, die
nach Listenpreisen gehandelt werden, werden statt des Einstandspreises -
falls dieser nicht nachgewiesen werden kann - die Listenrabatte (nicht
Jahreshonus) eingerechnet.

Auf diese so ermittelten Materialpreise kann ein Zuschlag in Hohe der
umzulegenden Kosten und des kalkulierten Gewinns berechnet werden. Ist
dieser Zuschlag im Vertrag nicht vereinbart, so ist der tibliche Zuschlag
anzusetzen.

Einstandspreise, Listenpreise und -rabatte sind auf Verlangen des
Auftraggebers durch Vorlage der Einkaufsrechnungen bzw. der Preis- und
Rabattlisten zu belegen, wenn der Auftragnehmer zum Nachweis
verpflichtet ist.

1.5  Abrechnungs-/Kalkulationshinweise

1.5.1 Fir Aufmaf und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungs-
hinweisen fur die einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im
Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der
DIN 18299 ff. (VOB/C).
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1.5.2 Bei Riickbau- und Demontagearbeiten gelten die AufmaRbestimmungen
fuir das Herstellen des Werkes sinngemaR.
Es ist grundsatzlich nach fester Masse aufzumessen. Ist das nicht
maoglich, soll zuvor ein Umrechnungsfaktor vereinbart werden.
Hilfsweise gelten als Umrechnungsfaktoren:
-Bauschutt, der bei Roh- und Ausbauarbeiten anfallt 0,82
-Abbruchmassen Mauerwerk oder Beton: 0,68

Sperrige Materialien, die die Bildung eines Umrechnungsfaktors nicht
zulassen, werden nach m3 Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten
die Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie fiir nicht direkt
aufmefbare Abfélle.

1.5.3 Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so wird der
tatsachliche Verbrauch einschlie3lich Verschnitt, Streu- und
Bruchverluste berechnet. Ein Verbrauchsnachweis nach Herstellerangaben
oder Materialverbrauchstabellen kann statt dessen vereinbart werden.
Nicht mehr vom Auftragnehmer verwertbare Klein- und Restmengen kénnen
zusatzlich berechnet werden.

1.5.4 Aufmale sind nicht nur tabellarisch sondern zusétzlich mit
Zeichnungen und Eintragungen in den Architektenplanen, mindestens aber
durch Skizzen zu veranschaulichen und mit der Angabe des Gebaudeteils,
der Raumnummer 0.4. zu belegen. Sie sind baubegleitend zusammen mit der
Bauleitung vorzunehmen.
Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher gemeinsam mit
dem Bau-/Projektleiter aufzumessen.

1.5.5 Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen
Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden.
Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen
Datentragern, muss die Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf
einfache Weise gegeben sein.

1.5.6 Bei allen anstehenden Arbeiten handelt es sich grundsatzlich um
Arbeiten am Bestand. Dies ist bei der Kalkulation ausdricklich zu
bertcksichtigen.
Es wird vorausgesetzt dafl zur Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung
erfolgt und dabei die drtliche Situation begutachtet und der
Leistungsumfang gepruft wird. Innenbesichtigungen sind nach Riicksprache
mit dem Architekten problemlos méglich.

1.6  Besondere Angaben fiir diese BaumalRnahme/Baustelle:
Das Bauvorhaben liegt im Wasserschutzgebiet in der engeren Schutzzone (
Zone Il)
Fur den Baustellenbetrieb gelten folgende besondere behdordliche
Auflagen.
- Wohn-und Lagerbaracken bzw. Lagerwagen sind in der
Schutzzone Il nicht zulassig.
- Abortanlagen sind grundsatzlich nicht zulassig.
- Lagern und Umfiillen von Kraftstoffen, Olen, Schmiermitteln und
sonstigen Wasser gefahrdenden Stoffe sind nicht zulassig.
- Baumaschinen und Geréte sind gegen Ol-und Treibstoffverluste zu
sichern. Elektrisch betriebene Maschinen sind zu bevorzugen.
- Reparieren, Warten, reinigen und Abstellen von Fahrzeugen und
Maschinen sind nicht zulassig.
- Als Baustoffe, Anstrichmittel und fir Auffiillungen diirfen nur
solche Materialien verwendet werden, die keine auswaschbaren
oder auslaugbaren, Wasser gefahrdenden Bestandteile enthalten.

1.7  Anlagen

10.08.2020 - Seite 10
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. Leitbeschreibung/Vorbemerkungen Fenster

. Leitbeschreibung/Vorbemerkungen Fenster
Mindestanforderungen an die Fensterausfihrung:

Glas: 3-Scheiben Warmeschutzglas gemal Warmeschutznachweis
(siehe Anlage).

Warmeschutzverglasung

Ug : 0,6 W/(m2K)

Energiedurchlassgrad:

Uw: 1,0 W/(m2K)

Hochwarmedéammende Kunststofffenster aus
verwindungsfestem Rahmen aus schlagzaéhem Hart-PVC,
5-Kammer-Hohlprofil, Rahmenstarke nach Hersteller.
Profilkantenfiihrung eckig mit leichter Rundung.

Komplett mit Isolierverglasung wie vor beschrieben, mit
verdecktem Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag, umlaufender
TPE-Dichtung und Glashalteleisten, innere
Glashalteleisten kantig mit leichter Abrundung. Farbe weil3,
incl. thermisch optimiertem Abstandshalter aus
hochisolierendem Kunststoff TGI grau, Griffe Aluminium
eloxiert, L-Form, rund.

Fabrikat: Hoppe od. gleichwertig

Fertig nach RAL am Bau montiert.

In den folgenden Positionen werden die
Rohbaudéffnungsmalie der Fensteréffnungen angegeben.
Der Auftragnehmer hat die MaR3e 6rtlich aufzunehmen und
gof. zu andern. Der Auftragnehmer ermittelt aus den

OffnungsmaRen bzw. den RolladengroRen selbst alle ggf. notwendigen

Rahmenverbreiterungen

seitlich, oben (zur Aufnahme Rolladen/Jalousien) und unten.
Die Fenster werden auRenwandbiindig eingebaut. Die
Rahmen werden nicht iberddmmt.

Die Behanggrof3en sind eigenverantwortlich zu ermitteln.
Offnungsrichtungen der Fenster sind mit der Bauleitung
festzulegen.

Die Fensterbauarbeiten beinhalten die komplette
Lieferung und gebrauchsfertige Montage der Fenster und
Rolladen/Jalousien.

Die Anschlu3fugen sind folg. auszubilden:

Dichtebene 1, innen:

luftdicht, z.B. mit lllbruck-Twin-Aktiv-Fensterfolie samt Verklebung mit
speziellem Dichstoff am Baukdrper.

Dichtebene 1, Funktionsbereich:

Dammung mit PU-Schaum

Dichtebene 3; au3en:

dampfdiffusionsoffen,

schlagregendicht, z.B. mit lllbruck lllmod-Kompriband oder
Twin-Aktiv-Fensterfolie.

Bei den Fenstern handelt es sich um Kunstoffenster
(sofern im Positionstext nichts anderes beschrieben!), in
Farbe: weil}

Beschlage: Basissicherheitsbeschlage mit Plizzapfen

Die vom AN angebotenen Systeme sind zu benennen.
Eine Muster-Fensterecke ist vor Auftragserteilung
vorzulegen.

10.08.2020 - Seite 12
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. Leitbeschreibung/Vorbemerkungen Fenster

System Fenster: WERU Castello oder gleichwertig.

Angebotenes Fenstersystem:

10.08.2020 - Seite 13



Humpf Architekten + Innenarchitekten | Gartenstra  sse 15 | 73479 Ellwangen

Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

26 LV Fensterbauarbeiten

Ill. Leitbeschreibung/Vorbemerkungen Jalousien

[1l. Leitbeschreibung/VVorbemerkungen Jalousien

Mindestanforderungen an die Jalousien:
(nur Vorbau - freitragende siehe zusatzl. Positionstext

Jalousien werden zeitversetzt montiert nach Einputzarbeiten, um einen
fachgerechten Anschlu3 Putz/Fenster zu gewahren.

Zur Ausfihrung kommen Fenster-System-Raffstoren mit sichtbarer Blende.

Um den Verschleil3 an den Raffstoren liber die Gewahrleistungsfrist hinaus
einzugrenzen werden folgende Forderungen zwingend vorgeschrieben:

Die Querstege der Leiterkordel werden durch Spezialstanzungen jeweils

fest mit den Lamellen verklemmt. Um den einwandfreien Lauf der Lamellen
auch bei Warmebewegungen der Fassade und der Lamellen zu gewéhrleisten
mussen die Fiihrungsprofile mindestens 25 mm tief sein. Die Oberschiene

ist aus stranggepresstem Aluminium (kein Zink- oder Aluminium-Blech)
vorzusehen.

Die angebotenen Raffstoren miissen die Lebensdauerklasse 3 nach DIN EN
13659:2009-01 - Abschlisse aulRen - erfiillen.

Um eine bessere Krafteverteilung zu erreichen sind die Motoren als
Mittelmotoren mit angeflanschtem Planetengetriebe und beidseitigem
Wellenabgang auszufiihren. AuRerdem vereinfacht sich dadurch das
Ankuppeln von Behangen bei einer nachtraglichen Raumaufteilung.

1. Blende - gekantete Ausfihrung

Blende aus gekantetem Aluminium, 2 mm stark, freitragend auf den
Fuhrungsschienen befestigt und fest mit diesen verschraubt, Blendenhéhe
wahlweise 210, 240, 270 oder 300 mm.

Blende wahlweise ohne Rickkantung (0 mm) Raffstorentrager missen mit
einer kdrperschallentkoppelten Zwischenlage ausgefiihrt werden, um
Vibrationseinleitungen in den Fassadenputz zu verhindern.

Die max. Einzellange ohne StoRverbindung muss bis 4000 mm lieferbar
sein.

2. Oberschiene

59 mm breit, 51 mm hoch, aus 1,5 mm starkem, stranggepresstem
Aluminiumprofil ohne Oberflachenbehandlung (kein rollgeformtes
Aluminium-Band oder verzinkte Stahlbander). Aus optischen Griinden muss
die Oberschiene nach unten geschlossen ausgefuhrt werden. Weiterhin ist
hierdurch ein Verschieben oder Wandern der Einbauteile ausgeschlossen.

Wendewelle aus verzinktem Vierkant-Stahlrohr. Wartungsfreie, gekapselte,
teflonhaltige Lager mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff,
Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttatigen Verstellung der
Lamellen.

3. Lamellen

80 mm breit, ca. 0,45 mm dick, konkav-konvex-gewdlbt, aus
speziallegiertem, mit lichtechtem Lack im Spezialverfahren
korrosionsbestandig einbrennlackiertem Aluminium. Lamellen mit
Federstahl-Effekt zur Verhinderung bleibender Deformierungen. Lamellen

mit Spezialstanzung zur Arretierung der Leiterkordel. Oberste Lamelle
verstérkt. Farben gemaR Lieferantenskala. Es missen mindestens 30 Farben

10.08.2020 - Seite 14
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lagermaRig zur Verfligung stehen.

Der Raffstore fahrt mit nach au3en geschlossen Lamellen ab und mit ca.
55° nach innen gewendeten Lamellen auf.

4. Leiterkordel

Polyester-Leiterkordel, mit Kevlar-Einlage, schwarz, in schwerer
Sonderausfihrung, mit Doppelstegen. Jede Lamelle wird am oberen Steg der
Leiterkordel befestigt.

5. Aufzugsbander

Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, schwarz in
witterungsbesténdiger Ausfiihrung, dehnungs- und schrumpfarm, bruch- und
knickfest. Das Aufzugsband wird durch nur 5 x 9 mm grof3e Stanzungen
gefiihrt, wodurch der Lichteinfall in den Innenraum im Bereich der
Stanzungen auf ein Minimum reduziert wird. GréRere Stanzungen fir das
Aufzugsband sind nicht zulassig

6. Unterschiene

80 mm breit, min. 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminiumprofil, mit
schwarzen Endkappen aus Kunststoff fiir die Unterschiene. In den
Endkappen sind verschiebbare Flhrungsnippeln mit Hinterschnitt, um ein
Aushéngen des Behanges zu verhindern. Um ausreichende
Torsionssteifigkeit zu gewahrleisten sind nicht geschlossene
Unterschienenprofile bzw. ein VerschlieBen durch eine aufgeclipste
Lamelle nicht zuléssig.

7. Seitliche Fihrung

A6 = Seitliche Filhrung durch schwarze Fuhrungsnippel aus
glasfaserverstarktem Polyamid, schlagfest tiber 2
Ultraschallverschweil3ungen mit den Lamellen verbunden. Bei der Anbindung
des Fuhrungsnippels auf der Lamellenoberseite muss eine umlaufende
Mindestuberlappung von 1 mm gegeben sein. Zudem missen die
Fuhrungsnippel flachenbiindig in der Lamellenoberseite eingelassen sein.
Geklippte sowie Druckguss-Fihrungsnippel sind aufgrund einer erhéhten
Gefahr des Ausreil3ens - Druckguss-Fuhrungsnippel zusatzlich aufgrund
einer zu hohen Gerduschentwicklung - ausgeschlossen. Lamellen
wechselseitig genippelt, sowie frontseitig einputzbares Flihrungsprofil,

mit Einlegeprofil aus 2-Komponenten-Kunststoff zur Gerduschddmmung. Das
durchgehende Fuhrungsprofil, pulverbeschichtet, mit wasserableitendem
Endverschluss, wird direkt auf dem Fenster befestigt.

8. Antrieb

Verdeckt eingebauter, 230V-Mittelmotor, Schutzart IP 54, mit
angeflanschtem Planetengetriebe und beidseitigem Wellenabgang,
eingebauten Endschaltern und Thermoschutzschalter. Es sind generell
Motore mit einstellbaren oberen und unteren Endschaltern einzusetzen.

9. Bedienung

Hoch- und Tieffahren der Raffstoren durch Bedienung eines
Bedienschalters. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen der
jeweiligen Richtung. Bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage
bewirken die im Motor eingebauten Endschalter das automatische
Abschalten des Antriebes.

10. Oberflachenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben gemal? WAREMA
Farbwelt pulverbeschichtet. Die Pulverfarben stehen in bis zu 5
unterschiedlichen Oberflachenqualitaten zur Verfiigung.
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Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer
Schichtdicke von 60 - 120 my auszufiihren. Die Vorbehandlung muss
chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitatsrichtlinie GSB AL 631

erfolgen.

System Jalousien: WAREMA, Typ R6 E 80 A6 S oder gleichwertig

Angebotenes Jalousiensystem:
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Humpf Architekten + Innenarchitekten | Gartenstra  sse 15 | 73479 Ellwangen

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

01
Fenster+Turen Gauben/Obergeschoss

10.08.2020 - Seite 17



Humpf Architekten + Innenarchitekten | Gartenstra

Leistungsverzeichnis

sse 15 | 73479 Ellwangen

RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

26
01

Lv

Fensterbauarbeiten

Titel Fenster+Tlren Gauben/Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1

01.2

01.3

01.4

Demontage+Entsorgung aller Altfenster+Tlren

Demontage+Entsorgung aller Altfenster bzw. Balkontiiren
u. AuRenttiren (im DG).

Holzfenster/-tliren, weild lackiert bzw. Kunststoffenster
Zweischeiben- bzw. Isolierverglasung.

Inkl. Demontage und Entsorgung Alufensterbanke und
eventueller Montagemittel.

GroRen unterschiedlich bis ca. 1,2m x2,135m
Abgerechnet wird nach Anzahl Offnungen.

3 St EP.

Kunststofffenster vierteilig., BxH 350 x 125

Lieferung und Montage eines mehrteilgen, gekoppelten
Kunststofffensters wie in der Vorbemerkung

beschrieben bestehenden aus folg. gekoppelten
Einzelfenstern:

2Stick 2flg. Dreh-Kipp-Fenster, ca. 170 x 125.

Das Element kann auch ohne Koppelstof3 ausgefiihrt
werden.

Inkl. notwendiger Rahmenverbreiterungen fiir Jalousie/
Jalousieschien

GewandeanschluR: fachgerechter Einbau in neue Offnung
in eine Gaube (Holzbau)

Im Endfertigen Zustand bilden es als Gesamtelement eine
Einheit

BxH, gesamt: ca. 340 x 125cm

Gaube West/Achse 3-4 und 1-2 sowie

Gaube Ost/Achse 3-4

3 Stk EP.

Jalousie komplett, inkl. Rahmenverbreiterungen, auf Fenster

Lieferung und Montage eines kompletten Jalousiesystems
wie in der Vorbemerkung beschrieben zu vor
beschriebenen Gauben-Fenstern, inkl. notwendiger
Rahmenverbreiterungen zum Fenster fir die

Aufnahme des sichtbaren Jalousiekastens.

BxH: ca. 340 x 125cm

2 Stk EP.

Kunststofffenster dreiteilig, BxH 270 x 125

Lieferung und Montage eines mehrteilgen, gekoppelten
Kunststofffensters wie in der Vorbemerkung
beschrieben bestehenden aus folg. gekoppelten
Einzelfenstern:

1Stick 2flg. Dreh-Kipp-Fenster, ca. 180 x 125.

1Stiick Dreh-Kipp-Fenster, ca. 90 x 125.

Das Element kann auch ohne Koppelstof3 ausgefiihrt
werden.

Inkl. notwendiger Rahmenverbreiterungen fiirJalousie/
Jalousieschien

GewandeanschluR: fachgerechter Einbau in neue Offnung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

......................... GP .

......................... GP i,

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Fenster+Tlren Gauben/Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5

01.6

01.7

in eine Gaube (Holzbau)

Im Endfertigen Zustand bilden es als Gesamtelement eine
Einheit

BxH, gesamt: ca. 270 x 125cm

Gaube West/Achse 2-3

1 Stk EP...

Jalousie komplett, inkl. Rahmenverbreiterungen, auf Fenster

Lieferung und Montage eines kompletten Jalousiesystems
wie in der Vorbemerkung beschrieben zu vor
beschriebenen Gauben-Fenstern, inkl. notwendiger
Rahmenverbreiterungen zum Fenster fiir die

Aufnahme des sichtbaren Jalousiekastens.

BxH: ca. 270 x 125cm

1 Stk EP...

Kunststofffenster vierteilig., BxH 260 x 125

Lieferung und Montage eines mehrteilgen, gekoppelten
Kunststofffensters wie in der Vorbemerkung

beschrieben bestehenden aus folg. gekoppelten
Einzelfenstern:

2Stiick 2flg. Dreh-Kipp-Fenster, ca. 120 x 125.

Das Element kann auch ohne Koppelstol3 ausgefiihrt
werden.

Inkl. notwendiger Rahmenverbreiterungen fiirJalousie/
Jalousieschien

GewandeanschluR: fachgerechter Einbau in neue Offnung
in eine Gaube (Holzbau)

Im Endfertigen Zustand bilden es als Gesamtelement eine
Einheit

BxH, gesamt: ca. 260 x 125cm

Gaube Ost/Achse 1-2

1 Stk EP...

Kunststofffenster, 2-tlg.

Lieferung und Montage eines zweiteiligen
Kunststofffensters wie in der Vorbemerkung

beschrieben besthend aus:

- einem DK-Flugel mit Dreh-Kipp-Beschlag und
Fenstergriffolive It. Vorbemerkung inkl. notwendiger
Rahmenverbreiterungen flirJalousie/

Jalousieschienen

- einem Festfligel als Bristungsverglasung mit
Dreh-Beschlag und Verdeckrosette wie in der
Vorbemerkung beschrieben.

Ausfiihrung der unteren Verglasung unter dem Querholm
als absturzsichernde Verglasung.

Querriegel ca. 1m Héhe, abgestimmt auf nebenliegende
Tire (gesonderte Position).

GewandeanschluR: fachgerechter Einbau in neue Offnung
im Bestand (massiv/Mauerwerk)

Anschluf3 luftdicht, gemaR Vorbemerkungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

....................... GP i,

....................... GP i,

....................... GP i,

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Fenster+Tlren Gauben/Obergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Fensterfliigel ca. 1,0 x 1,15m
BxH: 140 x 220cm
Giebel Sid, OG

1 Stk

01.8 Jalousie komplett, freitragend auf Fassade

Raffstore auf3en, mit Fihrungsschiene, in folgender Aus-

fuhrung:

Konstruktion:

- Montage am Fenster, Blende freitragend tUber Fenster

- schwertartige Konsolen

- Kompaktbauweise, Kopfkanal

- seitliche Fuhrungsschienen

- Unterleiste

- Blende aus Aluminiumblech, mit Abtropfkanten, seit-
lich geschlossen,
Form : kastenférmig

- Dimensionierung muss eine langjahrig wartungsfreie
Anwendung ermdglichen

- Gerauschbildungen sind zuverlassig zu vermeiden

- Die Sonnenschutzanlagen werden teilweise direkt ne-
beneinander angeordnet; dies ist bei der Ausfiihrung
zu berucksichtigen

Lamellen:

Material : Aluminium

- Dicke : mind. 0,5 mm

- formstabil durch beidseitige Bérdelung und Profilie-

rung

Kunststoffkeder

- korrosionsbestandig, kratz- und schlagfest

- Farbe: alu

Antrieb:

- Motorantrieb, mit Getriebe

- fir 230V, 50 Hz

- Thermo-Uberlastungsschutz

- Endschuitze

- Kabelanschluss 3,00 m, luftdichte Kabeldurchfiihrung
durch Fenster vorsehen

- Steckeranschluss

- jedes Element ist mit einem separaten Motorantrieb
auszustatten; eine evtl. Koppelung von Einheiten
wird liber separate Positionen abgerechnet

Oberflachen:

- alle Stahlbauteile verzinkt

- alle sichtbaren Metalloberflachen farbig beschich-
tet

- Farbton nach Angabe des Architekten

- Vorgesehener Farbton : weiss

- Anforderung an Beschichtung :
- einwandfreie Haftfahigkeit
- kein Abblattern oder Ablosen, vor allem an Profil-

kanten

- hohe Lichtbestandigkeit
- besténdig gegen Witterung und aggressive Bestand

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

EP....oo GP i,

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Fenster+Tlren Gauben/Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
teile der Luft
- hohe Chemikalienbestandigkeit
Abmessungen:
- angegeben wird jeweils die Elementbreite und die Be-
hanghdhe
- die Hohe der Abdeckung (Parkstellung) ist jeweils
noch zuzurechnen
- MaRabweichungen bis 5 % (bezogen auf die Ansichts-
flache) sind nicht preisverandernd
Lamellenbreite : 80 mm
Elementbreite : 1200 mm
Behanghohe : 2400 mm
Gruppe 01
Fabrikat : WAREMA, Typ E 80 A6 S (freitragend auf FSCH)
od. glw.
Angeb. Fabrikat:
2 St EP. i GP oo,
01.9 Akkugestutztes Notraff-Set
Akkugestitztes Notraff-Set als Mehrpreis zu
vorstehenden Position.
Zur Ausfiihrung kommen Raffstoren mit Zusatzausstattung
akkugestutztes Notraff-Set oder Raffstoren mit
mindestens gleichwertigen technischen
Ausstattungsmerkmalen.
Der Raffstore mit Notraff-Set muss mit 2 Antrieben
ausgestattet sein, um Ausfallsicherheit zu
gewabhrleisten.
Im Gefahrfall muss der abgesenkte Behang durch
Betéatigung eines Notfalltasters, Auslésen eines
Rauchmelders oder durch die bauseitige
Brandmeldezentrale ausgeldst werden kdnnen und durch
diese Ausldsung mit einer Auffahrgeschwindigkeit von
mindestens 1 m/Sek. in den Schacht einfahren.
Das Notraff-Set muss in allen sicherheitsrelevanten
Bauteilen autark und ausfallsicher aufgebaut sein. Die
akkugestutzte Steuerung muss mind. 1x taglich alle
angeschlossenen Komponenten (z. B. beide Motore) auf
Funktionsfahigkeit, bzw. dauerhaft die angeschlossenen
Leitungen auf Kabelbruch oder Kontaktverlust prifen. Im
Storfall oder bei einem Stromausfall welcher langer als
5 Minuten anhalt muss der Raffstore durch die
akkugestitzte Steuerung nach oben gefahren und gesperrt
werden, damit im Notfall der Rettungsweg nicht
versperrt ist. Nach Wiederherstellung der
230V-Stromspannung muss der Raffstore ohne mechanische
Arbeiten wieder einsetzbar sein.
Bei Fehlauslésung oder nach einer Stérung muss der
Behang durch eine eingewiesene Person durch Driicken
eines Reset-Tasters wieder in Betrieb genommen werden
kénnen.
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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26
01

Lv Fensterbauarbeiten
Titel Fenster+Tlren Gauben/Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Raffstoren mit Notraff-Set diirfen keine abweichenden
gleichen Blenden- oder Schachtabmessungen (Blendenhdhe
und Blendentiefe) gegeniiber den Standard-Raffstoren
aufweisen, um ein einheitliches Fassadenbild zu
gewabhrleisten.

Folgendes muss fir diese Ausfiihrung geliefert werden:
Raffstore mit Zusatzantrieb, akkugestiitzte Steuerung
inklusive Akkus, Notausldsetaster, Anschlussleitung fur
Zusatzantrieb, Sensorleitung fur Inkrementalgeber.

Der elektrische Anschluss der akkugestitzten Steuerung
sowie ein eventuelles Aufschalten an die
Brandmeldezentrale ist Leistung Elektrogewerk.

Bei Einsatz in 6ffentlichen Geb&uden ist die

Aufschaltung an eine Brandmeldezentrale zwingend
erforderlich.

Raffstoren mit Notraff-Set miissen an eine ibergeordnete
Steuerung mit Eiswarnung angeschlossen werden kénnen,
oder an einen autarken Temperatursensor angeschlossen
werden kénnen, um die Anlage bei AuRentemperatur unter
+3° in die Blende eingefahren werden um vor Vereisung
zu schitzen.

Wichtige Sicherheitshinweise fur Raffstoren mit
Notraff-Set:

Bitte beachten Sie zum Notraff-Set:

- Der Behang féahrt nach dem Auslésen mit einer
Aufzugsgeschwindigkeit von ca. 1 Meter/Sek. angelehnt
an DIN 18650-1:2005-12 "Schlésser und Baubeschlage -
Automatische Tursysteme" nach oben.

- Das Produkt muss regelmafig, jedoch mindestens einmal
pro Jahr, gewartet und auf seine Funktionalitat gepriift
werden.

- Nach max. 200 Notraffzyklen bzw. nach einer max.
vorgegebenen Nutzungsdauer von 6 Jahren missen einzelne
Bauteile gem. Herstellervorgaben ausgetauscht werden.
Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dirfen nur von
einem von autorisierten Fachbetrieb (Rollladen- und
Jalousiebau) oder dem Hersteller selbst ausgefiihrt
werden. Bei nicht erfolgter Wartung erléschen die
gesetzlichen Gewdhrleistungsanspriiche und es besteht
Gefahr fur Leib und Leben.

-Die technische Dokumentation muss in der
entsprechenden Amtssprache des Gebdudestandortes an den
Nutzer Ubergeben werden.

Kalkulationspreis: Notraffset betriebsfertig eingebaut
einschl. Elektroset und Leistung bis zur bauseitigen
Ubergabe an die Gesamt-Steuerungseinheit
8Elektrogewerk) sowie Inbetriebnahme.

2Teile der vorbeschriebenen 4-teiligen Anlage Mensa Ost
- im Bereich der beiden Fluchttiiren - sind mit dem
Notraffset auszustetten.

Anzugeben ist der reine Mehrpreis zur vorbeschriebenen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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26
01

Lv Fensterbauarbeiten
Titel Fenster+Tlren Gauben/Obergeschoss

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10

normalen Raffstoreanlage bezogen auf ein Stk. Ture.

1St EP...o, GP

Nebeneingangstirelement, einteilig RC2

Nebeneingangstiirelement in Kunststoff, einteilig als
Fillungstire mit Quersprosse/Querkampfer mit
Glasfillungen, Inkl. notwendiger Rahmenverbreiterungen
furJalousie/Jalousieschienen.

Tiarschwelle Aluminiumprofil (flache Altbauschwelle)
Oberflache/Farbe: weiss, glatt, in RAL nach
Bemusterung.

Beschlage:

Sicherheits-Wechselgarnitur mit Edelstahlrosette,
BolzenriegelschloR, 5-fach verriegelnd, fir PZ
vorgerichtet, verstarktes Rollenband, kugelgelagert.
Tir=Notausgangstiire: Auslegung der Beschlage mit
Panikfunktion.

Die Tir muss im eingebauten Zustand einen
Einbruchschutz der Schutzklasse RC 2 sicherstellen, der
mit Prifzeugnis zu belegen ist.

Edelstahldriicker in L-Form innen,

Kugelknopf in Edelstahl au3en

Der Bemessungswert des Warmedurchgangskoefizienten
Uf,BW des Rahmens darf den erforderlichen Wert nicht
Uberschreiten der notwendig ist,um in Kombination mit

dem Warmedurchgangskoeffizienten Ug des Glases den
erforderlichen Mindestwarmedurchgangskoeffizienten Uw
gemaf EnEV bzw. des beigefiigten Warmeschutznachweisses
zu erfullen (max. 1,2 W/m2K).

GewandeanschluR: fachgerechter Einbau in neue Offnung
im Bestand (massiv/Mauerwerk)
Anschluf} luftdicht, gemafR Vorbemerkungen

Verglasung:

Trockenverglasung mit schwarzem Gummi als
Warmeschutzverglasung mit verdeckt liegend befestigten
Glasleisten.

Glas: 3-Scheiben Warmeschutzglas

Teilung: 2 Stiick ca. gleichmassige
Glasfillungen-Teillung abgestimmt auf Bristung
nebenliegendes Fenster.

Baurichtmaf: ca. 120/240cm - It. Aufmaf’
Thermisch getrenntes Profilrahmensystem, in
flachenbindiger Bauweise,

Rahmenbaubreite: ca. 80mm.

Profilsystem mit kantigen Profilen, passend zu

Fenstern, eine Musterecke ist zur Bemusterung
vorzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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26 Lv
01 Titel

Fensterbauarbeiten
Fenster+Tlren Gauben/Obergeschoss

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Fabrikat: TROCAL od. glw.

Angeb. Fabrikat:

Einbau bei best. Spindeltreppe, OG, Giebelseite
1St

01.11 Nebeneingangstirelement, Mehrpreis RC3

Ausfiihrung in Einbruchschutzklasse RC3.
Anzubieten ist der reine Mehrpreis.

1St

01.12 Nebeneingangstirelement, Mehrpreis RC4

Ausfuihrung in Einbruchschutzklasse RCA4.
Anzubieten ist der reine Mehrpreis.

1St

01.13 Kontaktschalter Alarmanlage

Liefern und einbauen enes Kontaktschalters an Fenstern
(Offnungsfliigeln) und AuRentiiren zur Aufschaltung auf
bauseitige Alarmanlage inkl. Kabelverbindung (mind. 3m)
in bauseitige Leerdose des Elektrogewerkes

22 St

01.14 Bodentirstopper, V2A

Bodentirstopper mit seitlichem Gummipuffer,

inkl. Befestigungsmaterial, am Boden

(Gitterrost) befestigt.

Befestigungsmaterial geeignet wahlen und Untergrund
prufen wg. FuBbodenheizung - in Teilbereichen.
Material : Edelstahl

Hohe : 47 mm

Durchmesser : 52 mm

Fabrikat: VIELER ER.TP.5121 oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat:

1St

01.15 Wandturstopper, V2A

Wandturstopper mit vollflachigem Gummipuffer,
inkl. Befestigungsmaterial, an Stahlgelander be-
festigt.

Material . Edelstahl

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Mehrpreis zum vorstehenden Nebeneingangstirelement fir

Mehrpreis zum vorstehenden Nebeneingangstirelement fir

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

EP...o, GP

EP...o GP .

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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26 Fensterbauarbeiten
01 Titel Fenster+Tlren Gauben/Obergeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Hohe ;15 mm
Durchmesser : 45 mm
Fabrikat: VIELER ER.TP.5010 oder gleichwertig
Angeb. Fabrikat:
1St EP. e GP i,
01.16 Aluminium-Fensterbanke
Liefern und Montieren von Aluminium-Fensterbanken in
unterschiedliche Langen, eloxiert E6 EV1, Ausladung ca.
200mm
Kunststoffgleitabschliisse aufgesteckt fiir Anschluss
Putz/WDVS.
Schutzfolie vor Geriistabbau zeitversetzt abziehen.
Einzellangen: bis ca. 3m
Montage inkl. von Fensterbankhaltern, thermisch
getrennt, in ausreichender Anzahl und Dimensionierung
gegen Abheben durch den Wind (ab 165mm Ausladung vom
Hersteller dringend empfohlen).
5m EP..oeieeee GP o
01.17 Aluminium-Fensterbanke
Liefern und Montieren von Aluminium-Fensterbanken wie
in vorstehender Postion, jedoch farbig beschichtet in
RAL und mit Kunststoffgleitabschliisse aufgesteckt fiir
Anschluss Holz/Blech
15m EP. i GP oo
01.18 Mehrbreite fur Aluminium-Fensterbanke
Mehrbreite fiir Alu-Fensterbanke je 10mm.
20m EP.ci GP i

Summe Titel 01

Fenster+Turen Gauben/Obergeschoss, Netto: ..
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26 LV Fensterbauarbeiten
03 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bauteil: Stundenlohnarbeiten

Bauteil Stundenlohnarbeiten -
Hinweis:

Die Stundenlohnverrechnungssétze fur die jeweiligen
Arbeitskrafte sind unaufgegliedert anzubieten.

Anzubieten ist fur die jeweiligen Arbeitskraft (Lohn

und Berufsgruppe) ein Verrechnungssatz, der sdmtliche
Aufwendungen enthalt, wie z.B. Lohn- und Gehaltskosten
(z.B. Auslosungen, Wegegelder, Wegezeitentschadigung,
Fahrtkostenerstattung) die Sozialkassenbeitrdge, ggf.
Winterbaumafnahmen, die Gemeinkostenanteile sowie den
Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Zuschlage fir etwaige Mehr-, Nacht-, Samstag- und
Feiertagsarbeiten sind. ggf. gesondert nachzuweisen und
werden nach den maf3geblichen Tarifen gesondert
vergltet. In den Verrechnungssétzen sind die Lohn - und
Gehaltskosten fur die An- und Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergltet. In
den Stundenzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten

fur die An- und Abfahrt der Arbeitskrafte anzugeben.

Die Kosten fir den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen,
Werkzeugen oder Geréten bis zu 400,- Euro
Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten fiir den
Einsatz von Gerlisten, deren Arbeitsbiihnen bis zu 2m
Uber Geldnde oder FuR3boden liegen, sind in den
Verrechnungssétzen einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergltet.

Beschaftigt der Bieter bei einer der aufgefiihrten
Lohngruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies in einem
Begleitschreiben oder im LV anzugeben und statt dessen
den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeitskréafte
anzubieten.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdriicklich mit dem
Auftraggeber vereinbart worden sind (82 Nr. 10 VOB/B).

Dem Auftraggeber ist die Ausfiihrung von
Stundenloharbeiten vor Beginn anzuzeigen. Uber die
geleisteten Arbeitsstunden und den dabei

erforderlichen, besonders zu vergitenden Aufwendungen
sind werktéglich Listen (Stundenlohnzettel)

einzureichen (815 Nr. 3 VOB/B).

03.1 Stundensatz Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter

8h EP. GP .

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2020 - Seite 27



Humpf Architekten + Innenarchitekten | Gartenstra  sse 15 | 73479 Ellwangen

Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)
26 Lv Fensterbauarbeiten
03 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
03.2 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfal3t sind und gegen Nachweis zur Aus-
fuhrung kommen: Facharbeiter

8h EP....oo GP i,

03.3 Stundensatz Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

8h EP. GP

Summe Titel 03
Stundenlohnarbeiten, Netto: i,
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LV-Zusammenfassung RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)
26 LV Fensterbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Fenster+TlUren Gauben/Obergeschoss 17 vvereerrereer s
03 Titel Stundenlohnarbeiten 26 e

Summe LV 26 Fensterbauarbeiten

Angebotssumme, Netto:

Angebotssumme, Brutto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

EUR

EUR

EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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