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 Projekt (RIESW2019)

RIESWASSER Umbau Pumpwerk
 Leistung (LV)

26    Fensterbauarbeiten

     Bauvorhaben     
Erweiterung Büroflächen
durch Umbau best.  Pumpwerk
Pfladermühle 4
73499 Wört
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Zweckverband Rieswasserversorgung Telefon

vertr. d. Verbandsvors. T. Saur Fax
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73499 Wört

 Planverfasser / Ausschreibung
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 Bauleitung

Architekturbüro Humpf Telefon 07961/577 92 93

Thomas Humpf Dipl. Ing.  Fh. Fax

Gartenstraße 15

73479 Ellwangen
 Ansprechpartner / Bemerkung
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Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
GeprüftAngebotsabgabe

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
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Leistungsverzeichnis  RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeit en, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschrei bung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die dur ch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (04.09.2020) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb (Aussc...

Abzüge Netto in % Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung 0,400
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser 0,200
- anteiliger Baustrom 0,200

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses

Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11PPP'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 I. HOCHBAU - Allgemeiner Teil - ZTV

I. HOCHBAU - Allgemeiner Teil  ZTV/Maßnahmenbeschrie b

1 ALLGEMEINER TEIL

1.1 Allgemeines, Maßnahmenbeschrieb

1.1.1 Es handelt sich um ein bestehendes Pumpwerk der
Rieswasserversorgung in Wört (Pfladermühle).

 Das Gebäude ist in massiver Bauweise errichtet und stammt etwa aus dem
Jahre 1951.

 Das Gebäude wurde bereits  im Jahr erweitert um ein Bürogebäude und
teilweise umgebaut bzw. saniert.

 Nunmehr sollen im seither nicht ausgebauten Dachgeschoss und in nicht
genutzten Flächen im Erdgeschoss weitere Büroflächen entstehen.

 Folg. Arbeiten sind insgesamt vorgesehen:
 1. Rohbau: Rückbau, Änderungen im Grundriss inkl. Abfangungen
 2. Zimmermannsarbeiten: Ertüchtigung der best. Holzkonstruktion, Einbau

Gauben.
 3. Flaschnerarbeiten: Verkleidung Gauben
 4. Fensterbauarbeiten: Fenster Umbaubereich und Gauben
 5. Putzarbeiten: Außen und innen Ausbesserungen/Anputzarbeiten

entsprechend den Umbauarbeiten
 6. Installationen: techn. Gebäudeausstattung+Installationen (Elektro)

neu im Umbaubereich
 6. Installationen: techn. Gebäudeausstattung+Installationen

(Hzg./Sanitär) FB-Heizung im Dachgeschoss, Heizkörper im Umbaubereich
EG, zwei neue Sanitärräume im DG

 7. Ausbauarbeiten: alle Oberflächen innen neu
 8. Trockenbauarbeiten: Innenwände DG in Leichtbau, Innenverkleidung

Dachflächen

 Der Baubeginn kann sofort erfolgen, da die betreffende Räumlichkeiten
im Objekt bereits leersteht. Die Ausführung muss daher auch
schnellstmöglich nach Abstimmung erfolgen. Eine Baugenehmigung ist
erforderlich und liegt vor.

 Die Maßnahmen sollen ununterbrochen und zügig durchgeführt und bis
Mitte 2021 fertiggestellt werden, da dann weitere Baumaßnahmen in einem
andere Gebäude folgen und ein entsprechender Umzug in die neu
geschaffenen Bürofläche erforderlich ist.

 Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb in den angrenzenden
Büroräumen statt.

 Das Haus ist während der Baumaßnahme leerstehend.
 Dennoch sind alle Arbeiten mit gründlicher Sorgfalt und Sauberkeit

auszuführen. Darauf wird von Seiten der Bauherrschaft u. Architekt
größter Wert gelegt.

1.1.2 Zum Leistungsumfang gehört die Erstellung einer funktionsfähigen,
betriebsfertigen Leistung auf Grundlage der VOB und nach allen
anerkannten Regeln der Technik des jeweiligen Gewerkes unter
Berücksichtigung aller einschlägig geltenden DIN-Normen, Richtlinien und
Vorschriften der jeweils neuesten, zum Vertragsschluss gültigen Fassung,
einschließlich Änderungen/Berichtigungen/Beiblätter.

 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen,
 z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,

europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige
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Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1 Werden für einzubauendes Material Gütenachweise gemäß den
Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert,
so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk
eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den
Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

 
 Die ggf. in eingeführten Technischen Baubestimmungen geforderten

Kennzeichnungen werden davon nicht berührt.

1.2.2 Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine  
 Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird  vom Bieter dazu 
 eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat anzugeben.

1.3 Ausführung

1.3.1 Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er
berechtigt, darauf in Form eines Nebenangebotes oder anderweitig
hinzuweisen. Eintragungen in das Leistungsverzeichnis über die dort
geforderten Angaben hinaus sind unzulässig.

 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den
Freigabevermerk des Auftraggebers/Architekten tragen. Dies entbindet den
Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und
Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.3.3 Über die Ausführung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine
Vereinbarung zu treffen.

1.3.5 Abfallbeseitigung

 Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und
dergleichen ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen und täglich zu
entsorgen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten. 

 Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist
untersagt.

 Die Entsorgung von Abfällen, Abbruchmassen und Bauschutt umfaßt die
Verwertung entsprechend den Vorschriften.

 Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung kann  verlangt werden.

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sämtlicher anfallender
Müll je Gewerk unaufgefordert und tägl. unentgeltlich zu entsorgen ist.

 Es ist kein allgemeiner Müllcontainer/Baustellencontainer vorhanden.
 Bei Nichtbeachtung wird die Entsorgung fremdvergeben und werden die

anfallenden Entsorgungskosten kompromisslos in Abzug gebracht.

1.3.6 Gerüste/Kran

 Gerüste werden bauseits als Fassadengerüst gestellt entlang allen
Gebäudeteilen und damit auch allen Fassaden- und Dachflächen, an denen
gearbeitet wird.

 Werden zusätzlich weitere Gerüste (Innengerüste) nach Wahl des AN
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benötigt, so sind diese ausdrücklich in die Einheitspreise einzurechnen,
auch wenn die Arbeitshöhe über 2m liegt.

 Werden Gerüste bauseits bereitgestellt, so können sie unter der
Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr
benutzt werden. Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung
der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten
vorschriftsgemäß wiederherzustellen.

 Gerüste sind sauberzuhalten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und
arbeitstäglich zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand
zurückzugeben wie sie übernommen worden sind. Die Kosten sind
Bestandteil der Preise.

 Das Anbringen von Schwenkarmaufzügen u. dgl. darf nur an den dafür
vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung mit dem Aufsteller der Gerüste
oder mit der Bauleitung erfolgen.

 Ein Baukran mit Bedienung ist nicht vorhanden!
 Für sämtliche Bauleistungen, für die ggf. ein Baukran benötigt wird ,

ist dies in die jeweiligen Einheitspreise durch den AN mit einzurechnen.
 Stellflächen für einen Kran sind nach Abstimmung grundsätzlich

vorhanden.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

 Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die
Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in
die Preise einzubeziehen.

 Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der
Baustelleneinrichtung.

 Durch die Benutzung von Räumen als Unterkunft oder Baustofflager dürfen
die Arbeiten anderer Gewerke nicht behindert werden.

 Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen
Zustimmung der Bauleitung.

 Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb
von drei Werktagen besenrein zu räumen.

 Die verwendeten Arbeits- und Lagerflächen müssen nach Beendigung der  
 Arbeiten unentgeltlich in Ihren Ausgangszustand gebracht werden.

 Die Standorte für folgende Baumaschinen und Geräte sind mit der
Bauleitung des Auftraggebers oder in deren Ermangelung mit diesem selbst
abzustimmen:

 -Krane und Krananlagen (außer Mobilkrane)
 -Mischeinrichtungen und Silos
 -Fördereinrichtungen und Aufzüge
 Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale Höhe, Ausladung und

Abstützlast anzugeben. Das gilt auch, wenn ein noch nicht bestätigter
Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

 Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen,
daß die Fassade nicht verschmutzt wird und Nachbarn nicht belästigt
werden. Der Betrieb solcher Maschinen ist durch den AG freizugeben.

 Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so
gehören - unbeachtlich der jeweiligen Vergütungsregelung (Nebenleistung,
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Besondere Leistung) - die gewerksüblichen Maßnahmen zur Vermeidung zu
den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben
sind. Die Vergütung erfolgt gemäß DIN 18299 ff.

 Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer
öffentliche Straßen, Wege und Plätze infolge der Bauarbeiten
verschmutzt, sind sie unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehört zu den Nebenleistungen.

 Die Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte für den eigenen
Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Für den Verschluß von Lager- und
Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer
selbst zu sorgen.

 Der Auftraggeber stellt für den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der
baustellenbedingten und aus den Vergabeunterlagen ersichtlichen
technischen Möglichkeiten den für die Baustelleneinrichtung
erforderlichen Platz rechtsmängelfrei zur Verfügung.

 Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen sind vom  
 Auftraggeber zu tragen.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers

 Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos  
bereitgestellt:

 -eine Anschlußstelle für Baustrom und Bauwasser,
 -die Ausführungspläne, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des

Auftragnehmers gehören,
 -die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer

zu erbringen sind,
 -die Absteckung der Hauptachsen der Gebäude und baulichen Anlagen

sowie mindestens zwei Höhenbezugspunkte in unmittelbarer Nähe der
durchzuführenden Bauarbeiten. Bei Ausbauarbeiten werden mindestens zwei
Höhenpunkte pro Geschoß und Gebäude angegeben.

1.3.9 Vorgaben zur Ausführung

 Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung
zu erbringen ist, so ist der Auftragnehmer daran gebunden.

 Grundsätzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausführung
seiner Arbeiten selbst zu wählen. Dabei ist Rücksicht auf die anderen
gleichzeitig oder anschließend tätigen Gewerke zu nehmen.

 Die vorhandenen Planunterlagen und Planmaße sind durch exaktes Aufmaß
zu überprüfen. Die Aufmaße sind Leistung des Auftragnehmers!

 Sie sind in  Form von Aufmaß-/Fertigungs-Zeichnungen zu dokumentieren
und vor Ausführung/zur Abrechnung vom Architekt/Bauherrschaft freigeben
zu lassen.

1.4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen, Preisinhalte

1.4.1 Alle Maßnahmen und Preise haben generell die komplette Lieferung
und gebrauchsfertige Montage zu beinhalten, einschließlich aller ggf.
erforderlichen Schutzmaßnahmen, Gerüste etc., selbst wenn diese nicht
ausdrücklich benannt sind. 

 Der Auftragnehmer hat auch bei unvollständiger Leistungsbeschreibung
die zur Gewährleistung eines mängelfreien Werkes erforderlichen
Leistungen zu erbringen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch
nicht eingeschränkt.
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1.4.2 Leistungsumfang: Grundsätzlich ist geplant die Aufträge im
geplanten Umfang zu vergeben.

 Dennoch behält sich die Bauherrschaft im Rahmen der Auftragsvergabe das
Recht vor, den Leistungsumfang ggf. zu ändern bzw. zu kürzen.

1.4.3 Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergütet.

1.4.4 Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet,
wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.

 Anfallende Rapporte sind unverzüglich (arbeitstäglich) dem Bauherrn
(bzw. der Bauleitung) zukommen zu lassen (mindestens per Fax).

 Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise enthalten:
 - Art der ausgeführten Leistung
 - Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
 - Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte
 - Materialverbrauch
 - bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

 Der Verrechnungssatz gilt für das auf der Baustelle befindliche Objekt
vom Zeitpunkt des Einsatzes einschl. technologisch bedingter Wartezeiten
und notwendiger ständiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

 Die Zeiten für An- und Abtransport werden zusätzlich in Ansatz
gebracht, wenn sie nicht in anderen Positionen bereits enthalten sind
und wenn die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge überwiegend nach Stunden
vereinbarungsgemäß abzurechnen sind.

1.4.5 Materialpreise - sofern gefordert im Leistungsverzeichnis - gelten
frei Baustelle abgeladen.

1.4.6 Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im Leistungs-
verzeichnis nicht aufgeführt sind, so werden hierfür unter Wegfall des
Auf- und Abgebots die Einstandspreise (Preise frei Verwendungsstelle
oder Lager einschließlich Lieferkosten wie Frachten, Rollgeld,
Verpackung u.ä.) abzüglich aller erzielten Preisnachlässe
(Mengennachlässe u.ä., jedoch nicht Skonti) vergütet. Bei Stoffen, die
nach Listenpreisen gehandelt werden, werden statt des Einstandspreises -
falls dieser nicht nachgewiesen werden kann - die Listenrabatte (nicht
Jahresbonus) eingerechnet.

 Auf diese so ermittelten Materialpreise kann ein Zuschlag in Höhe der
umzulegenden Kosten und des kalkulierten Gewinns berechnet werden. Ist
dieser Zuschlag im Vertrag nicht vereinbart, so ist der übliche Zuschlag
anzusetzen.

 Einstandspreise, Listenpreise und -rabatte sind auf Verlangen des
Auftraggebers durch Vorlage der Einkaufsrechnungen bzw. der Preis- und
Rabattlisten zu belegen, wenn der Auftragnehmer zum Nachweis
verpflichtet ist.

1.5 Abrechnungs-/Kalkulationshinweise

1.5.1 Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungs-  
 hinweisen für die einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im  
 Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der  
 DIN 18299 ff. (VOB/C).
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1.5.2 Bei Rückbau- und Demontagearbeiten gelten die Aufmaßbestimmungen
für das Herstellen des Werkes sinngemäß. 

 Es ist grundsätzlich nach fester Masse aufzumessen. Ist das nicht
möglich, soll zuvor ein Umrechnungsfaktor vereinbart werden.

 Hilfsweise gelten als Umrechnungsfaktoren:
 -Bauschutt, der bei Roh- und Ausbauarbeiten anfällt 0,82
 -Abbruchmassen Mauerwerk oder Beton: 0,68

 Sperrige Materialien, die die Bildung eines Umrechnungsfaktors nicht
zulassen, werden nach m³ Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten
die Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie für nicht direkt
aufmeßbare Abfälle.

1.5.3 Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so wird der
tatsächliche Verbrauch einschließlich Verschnitt, Streu- und
Bruchverluste berechnet. Ein Verbrauchsnachweis nach Herstellerangaben
oder Materialverbrauchstabellen kann statt dessen vereinbart werden.

 Nicht mehr vom Auftragnehmer verwertbare Klein- und Restmengen können
zusätzlich berechnet werden.

1.5.4 Aufmaße sind nicht nur tabellarisch sondern zusätzlich mit
Zeichnungen und Eintragungen in den Architektenplänen, mindestens aber
durch Skizzen zu veranschaulichen und mit der Angabe des Gebäudeteils,
der Raumnummer o.ä. zu belegen. Sie sind baubegleitend zusammen mit der
Bauleitung vorzunehmen.

 Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher gemeinsam mit 
dem Bau-/Projektleiter aufzumessen. 

1.5.5  Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen
Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden.

 Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen  
Datenträgern, muss die Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf  
einfache Weise gegeben sein.

1.5.6 Bei allen anstehenden Arbeiten handelt es sich  grundsätzlich um
Arbeiten am Bestand. Dies ist bei der Kalkulation ausdrücklich zu
berücksichtigen.

 Es wird vorausgesetzt daß zur Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung
erfolgt und dabei die örtliche Situation begutachtet und der
Leistungsumfang geprüft wird. Innenbesichtigungen sind nach Rücksprache
mit dem Architekten problemlos möglich.

1.6 Besondere Angaben für diese Baumaßnahme/Baustelle:
 Das Bauvorhaben liegt im Wasserschutzgebiet in der engeren Schutzzone (

Zone II)
 Für den Baustellenbetrieb gelten folgende besondere behördliche

Auflagen.
 - Wohn-und Lagerbaracken bzw. Lagerwagen sind in der
 Schutzzone II nicht zulässig.
 - Abortanlagen sind grundsätzlich nicht zulässig.
 - Lagern und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen, Schmiermitteln und
 sonstigen Wasser gefährdenden Stoffe sind nicht zulässig.
 - Baumaschinen und Geräte sind gegen Öl-und Treibstoffverluste zu
 sichern. Elektrisch betriebene Maschinen sind zu bevorzugen.
 - Reparieren, Warten, reinigen und Abstellen von Fahrzeugen und
 Maschinen sind nicht zulässig.
 - Als Baustoffe, Anstrichmittel und für Auffüllungen dürfen nur
 solche Materialien verwendet werden, die keine auswaschbaren
 oder auslaugbaren, Wasser gefährdenden Bestandteile enthalten.

1.7 Anlagen
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 I. HOCHBAU - Allgemeiner Teil - ZTV

 siehe Anschreiben
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 II. Leitbeschreibung/Vorbemerkungen Fenster

II. Leitbeschreibung/Vorbemerkungen Fenster

Mindestanforderungen an die Fensterausführung:

Glas: 3-Scheiben Wärmeschutzglas gemäß Wärmeschutznachweis
(siehe Anlage).
Wärmeschutzverglasung
Ug : 0,6 W/(m²K)
Energiedurchlassgrad:
Uw: 1,0 W/(m²K)

Hochwärmedämmende Kunststofffenster aus
verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC,
5-Kammer-Hohlprofil, Rahmenstärke nach Hersteller.
Profilkantenführung eckig mit leichter Rundung.

Komplett mit Isolierverglasung wie vor beschrieben, mit
verdecktem Einhand-Dreh-Kipp-Beschlag, umlaufender
TPE-Dichtung und Glashalteleisten, innere
Glashalteleisten kantig mit leichter Abrundung. Farbe weiß,
incl. thermisch optimiertem Abstandshalter aus
hochisolierendem Kunststoff TGI grau, Griffe Aluminium
eloxiert, L-Form, rund.
Fabrikat: Hoppe od. gleichwertig
Fertig nach RAL am Bau montiert.

In den folgenden Positionen werden die
Rohbauöffnungsmaße der Fensteröffnungen angegeben.
Der Auftragnehmer hat die Maße örtlich aufzunehmen und
ggf. zu ändern. Der Auftragnehmer ermittelt aus den
Öffnungsmaßen bzw. den Rolladengrößen selbst alle ggf. notwendigen
Rahmenverbreiterungen
seitlich, oben (zur Aufnahme Rolladen/Jalousien) und unten.
Die Fenster werden außenwandbündig eingebaut. Die
Rahmen werden nicht überdämmt.
Die Behanggrößen sind eigenverantwortlich zu ermitteln.
Öffnungsrichtungen der Fenster sind mit der Bauleitung
festzulegen.

Die Fensterbauarbeiten beinhalten die komplette
Lieferung und gebrauchsfertige Montage der Fenster und
Rolläden/Jalousien.
Die Anschlußfugen sind folg. auszubilden:
Dichtebene 1, innen:
luftdicht, z.B. mit Illbruck-Twin-Aktiv-Fensterfolie samt Verklebung mit
speziellem Dichstoff am Baukörper.
Dichtebene 1, Funktionsbereich:
Dämmung mit PU-Schaum
Dichtebene 3; außen:
dampfdiffusionsoffen,
schlagregendicht, z.B. mit Illbruck Illmod-Kompriband oder
Twin-Aktiv-Fensterfolie.

Bei den Fenstern handelt es sich um Kunstoffenster
(sofern im Positionstext nichts anderes beschrieben!), in
Farbe: weiß
Beschläge: Basissicherheitsbeschläge mit Plizzapfen

Die vom AN angebotenen Systeme sind zu benennen.
Eine Muster-Fensterecke ist vor Auftragserteilung
vorzulegen.
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System Fenster: WERU Castello oder gleichwertig.

Angebotenes Fenstersystem:

-------------------------------------------------------
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III. Leitbeschreibung/Vorbemerkungen Jalousien

Mindestanforderungen an die Jalousien:
(nur Vorbau - freitragende siehe zusätzl. Positionstext

Jalousien werden zeitversetzt montiert nach Einputzarbeiten, um einen
fachgerechten Anschluß Putz/Fenster zu gewähren.

Zur Ausführung kommen Fenster-System-Raffstoren mit sichtbarer Blende.

Um den Verschleiß an den Raffstoren über die Gewährleistungsfrist hinaus
einzugrenzen werden folgende Forderungen zwingend vorgeschrieben:

Die Querstege der Leiterkordel werden durch Spezialstanzungen jeweils
fest mit den Lamellen verklemmt. Um den einwandfreien Lauf der Lamellen
auch bei Wärmebewegungen der Fassade und der Lamellen zu gewährleisten
müssen die Führungsprofile mindestens 25 mm tief sein. Die Oberschiene
ist aus stranggepresstem Aluminium (kein Zink- oder Aluminium-Blech)
vorzusehen.

Die angebotenen Raffstoren müssen die Lebensdauerklasse 3 nach DIN EN
13659:2009-01 - Abschlüsse außen - erfüllen.

Um eine bessere Kräfteverteilung zu erreichen sind die Motoren als
Mittelmotoren mit angeflanschtem Planetengetriebe und beidseitigem
Wellenabgang auszuführen. Außerdem vereinfacht sich dadurch das
Ankuppeln von Behängen bei einer nachträglichen Raumaufteilung.

1. Blende - gekantete Ausführung
Blende aus gekantetem Aluminium, 2 mm stark, freitragend auf den
Führungsschienen befestigt und fest mit diesen verschraubt, Blendenhöhe
wahlweise 210, 240, 270 oder 300 mm.

Blende wahlweise ohne Rückkantung (0 mm) Raffstorenträger müssen mit
einer körperschallentkoppelten Zwischenlage ausgeführt werden, um
Vibrationseinleitungen in den Fassadenputz zu verhindern.

Die max. Einzellänge ohne Stoßverbindung muss bis 4000 mm lieferbar
sein.

2. Oberschiene
59 mm breit, 51 mm hoch, aus 1,5 mm starkem, stranggepresstem
Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung (kein rollgeformtes
Aluminium-Band oder verzinkte Stahlbänder). Aus optischen Gründen muss
die Oberschiene nach unten geschlossen ausgeführt werden. Weiterhin ist
hierdurch ein Verschieben oder Wandern der Einbauteile ausgeschlossen.

Wendewelle aus verzinktem Vierkant-Stahlrohr. Wartungsfreie, gekapselte,
teflonhaltige Lager mit Wenderolle und Bandspule aus Kunststoff,
Segmentwendung zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der
Lamellen.

3. Lamellen
80 mm breit, ca. 0,45 mm dick, konkav-konvex-gewölbt, aus
speziallegiertem, mit lichtechtem Lack im Spezialverfahren
korrosionsbeständig einbrennlackiertem Aluminium. Lamellen mit
Federstahl-Effekt zur Verhinderung bleibender Deformierungen. Lamellen
mit Spezialstanzung zur Arretierung der Leiterkordel. Oberste Lamelle
verstärkt. Farben gemäß Lieferantenskala. Es müssen mindestens 30 Farben
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lagermäßig zur Verfügung stehen.

Der Raffstore fährt mit nach außen geschlossen Lamellen ab und mit ca.
55° nach innen gewendeten Lamellen auf.

4. Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel, mit Kevlar-Einlage, schwarz, in schwerer
Sonderausführung, mit Doppelstegen. Jede Lamelle wird am oberen Steg der
Leiterkordel befestigt.

5. Aufzugsbänder
Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, schwarz in
witterungsbeständiger Ausführung, dehnungs- und schrumpfarm, bruch- und
knickfest. Das Aufzugsband wird durch nur 5 x 9 mm große Stanzungen
geführt, wodurch der Lichteinfall in den Innenraum im Bereich der
Stanzungen auf ein Minimum reduziert wird. Größere Stanzungen für das
Aufzugsband sind nicht zulässig

6. Unterschiene
80 mm breit, min. 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminiumprofil, mit
schwarzen Endkappen aus Kunststoff für die Unterschiene. In den
Endkappen sind verschiebbare Führungsnippeln mit Hinterschnitt, um ein
Aushängen des Behanges zu verhindern. Um ausreichende
Torsionssteifigkeit zu gewährleisten sind nicht geschlossene
Unterschienenprofile bzw. ein Verschließen durch eine aufgeclipste
Lamelle nicht zulässig.

7. Seitliche Führung
A6 = Seitliche Führung durch schwarze Führungsnippel aus
glasfaserverstärktem Polyamid, schlagfest über 2
Ultraschallverschweißungen mit den Lamellen verbunden. Bei der Anbindung
des Führungsnippels auf der Lamellenoberseite muss eine umlaufende
Mindestüberlappung von 1 mm gegeben sein. Zudem müssen die
Führungsnippel flächenbündig in der Lamellenoberseite eingelassen sein.
Geklippte sowie Druckguss-Führungsnippel sind aufgrund einer erhöhten
Gefahr des Ausreißens - Druckguss-Führungsnippel zusätzlich aufgrund
einer zu hohen Geräuschentwicklung - ausgeschlossen. Lamellen
wechselseitig genippelt, sowie frontseitig einputzbares Führungsprofil,
mit Einlegeprofil aus 2-Komponenten-Kunststoff zur Geräuschdämmung. Das
durchgehende Führungsprofil, pulverbeschichtet, mit wasserableitendem
Endverschluss, wird direkt auf dem Fenster befestigt.

8. Antrieb
Verdeckt eingebauter, 230V-Mittelmotor, Schutzart IP 54, mit
angeflanschtem Planetengetriebe und beidseitigem Wellenabgang,
eingebauten Endschaltern und Thermoschutzschalter. Es sind generell
Motore mit einstellbaren oberen und unteren Endschaltern einzusetzen.

9. Bedienung
Hoch- und Tieffahren der Raffstoren durch Bedienung eines
Bedienschalters. Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen der
jeweiligen Richtung. Bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage
bewirken die im Motor eingebauten Endschalter das automatische
Abschalten des Antriebes.

10. Oberflächenbehandlung
Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben gemäß WAREMA
Farbwelt pulverbeschichtet. Die Pulverfarben stehen in bis zu 5
unterschiedlichen Oberflächenqualitäten zur Verfügung.
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Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer
Schichtdicke von 60 - 120 my auszuführen. Die Vorbehandlung muss
chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631
erfolgen.

System Jalousien: WAREMA, Typ R6 E 80 A6 S oder gleichwertig

Angebotenes Jalousiensystem:

_________________________________
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01 Titel Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1 Demontage+Entsorgung aller Altfenster+Türen

Demontage+Entsorgung aller Altfenster bzw. Balkontüren
u. Außentüren (im DG).
Holzfenster/-türen, weiß lackiert bzw. Kunststoffenster
Zweischeiben- bzw. Isolierverglasung.
Inkl. Demontage und Entsorgung Alufensterbänke und
eventueller Montagemittel.
Größen unterschiedlich bis ca. 1,2m x2,135m
Abgerechnet wird nach Anzahl Öffnungen.

3 St EP.......................... GP ............................

01.2 Kunststofffenster vierteilig., BxH 350 x 125

Lieferung und Montage eines mehrteilgen, gekoppelten
Kunststofffensters wie in der Vorbemerkung
beschrieben bestehenden aus folg. gekoppelten
Einzelfenstern:
2Stück 2flg. Dreh-Kipp-Fenster, ca. 170 x 125.
Das Element kann auch ohne Koppelstoß ausgeführt
werden.
Inkl. notwendiger Rahmenverbreiterungen für Jalousie/
Jalousieschien
Gewändeanschluß: fachgerechter Einbau in neue Öffnung 
in eine Gaube (Holzbau) 
Im Endfertigen Zustand bilden es als Gesamtelement eine
Einheit
BxH, gesamt: ca. 340 x 125cm
Gaube West/Achse 3-4 und 1-2 sowie
Gaube Ost/Achse 3-4

3 Stk EP.......................... GP ............................

01.3 Jalousie komplett, inkl. Rahmenverbreiterungen, auf  Fenster

Lieferung und Montage eines kompletten Jalousiesystems
wie in der Vorbemerkung beschrieben zu vor
beschriebenen Gauben-Fenstern,  inkl. notwendiger
Rahmenverbreiterungen zum Fenster für die
Aufnahme des sichtbaren Jalousiekastens.
BxH: ca. 340 x 125cm

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.4 Kunststofffenster dreiteilig, BxH 270 x 125

Lieferung und Montage eines mehrteilgen, gekoppelten
Kunststofffensters wie in der Vorbemerkung
beschrieben bestehenden aus folg. gekoppelten
Einzelfenstern:
1Stück 2flg. Dreh-Kipp-Fenster, ca. 180 x 125.
1Stück Dreh-Kipp-Fenster, ca. 90 x 125.
Das Element kann auch ohne Koppelstoß ausgeführt
werden.
Inkl. notwendiger Rahmenverbreiterungen fürJalousie/
Jalousieschien
Gewändeanschluß: fachgerechter Einbau in neue Öffnung 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
in eine Gaube (Holzbau) 
Im Endfertigen Zustand bilden es als Gesamtelement eine
Einheit
BxH, gesamt: ca. 270 x 125cm
Gaube West/Achse 2-3
 

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.5 Jalousie komplett, inkl. Rahmenverbreiterungen, auf  Fenster

Lieferung und Montage eines kompletten Jalousiesystems
wie in der Vorbemerkung beschrieben zu vor
beschriebenen Gauben-Fenstern,  inkl. notwendiger
Rahmenverbreiterungen zum Fenster für die
Aufnahme des sichtbaren Jalousiekastens.
BxH: ca. 270 x 125cm

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.6 Kunststofffenster vierteilig., BxH 260 x 125

Lieferung und Montage eines mehrteilgen, gekoppelten
Kunststofffensters wie in der Vorbemerkung
beschrieben bestehenden aus folg. gekoppelten
Einzelfenstern:
2Stück 2flg. Dreh-Kipp-Fenster, ca. 120 x 125.
Das Element kann auch ohne Koppelstoß ausgeführt
werden.
Inkl. notwendiger Rahmenverbreiterungen fürJalousie/
Jalousieschien
Gewändeanschluß: fachgerechter Einbau in neue Öffnung 
in eine Gaube (Holzbau) 
Im Endfertigen Zustand bilden es als Gesamtelement eine
Einheit
BxH, gesamt: ca. 260 x 125cm
Gaube Ost/Achse 1-2

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.7 Kunststofffenster, 2-tlg.

Lieferung und Montage eines zweiteiligen
Kunststofffensters wie in der Vorbemerkung
beschrieben besthend aus:
- einem DK-Flügel mit Dreh-Kipp-Beschlag und
Fenstergriffolive lt. Vorbemerkung inkl. notwendiger
Rahmenverbreiterungen fürJalousie/
Jalousieschienen
- einem Festflügel als Brüstungsverglasung mit
Dreh-Beschlag und Verdeckrosette wie in der
Vorbemerkung  beschrieben. 
Ausführung der unteren Verglasung unter dem Querholm
als absturzsichernde Verglasung.
Querriegel ca. 1m Höhe, abgestimmt auf nebenliegende
Türe (gesonderte Position).
Gewändeanschluß: fachgerechter Einbau in neue Öffnung
im Bestand (massiv/Mauerwerk)
Anschluß luftdicht, gemäß Vorbemerkungen

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Fensterflügel ca. 1,0 x 1,15m
BxH: 140 x 220cm
Giebel Süd, OG

 
1 Stk EP.......................... GP ............................

01.8 Jalousie komplett, freitragend auf Fassade

Raffstore außen, mit Führungsschiene, in folgen der Aus-
führung:
Konstruktion:
- Montage am Fenster, Blende freitragend über Fenster
- schwertartige Konsolen
- Kompaktbauweise, Kopfkanal
- seitliche Führungsschienen
- Unterleiste
- Blende aus Aluminiumblech, mit Abtropf kan ten, seit-

lich ge schlossen,
Form : kastenförmig

- Dimensionierung muss eine langjährig war tungs freie
Anwendung er mög lichen

- Geräuschbildungen sind zuverlässig zu ver mei den
- Die Sonnenschutzanlagen werden teilweise di rekt ne-

ben ein ander angeordnet; dies ist bei der Aus füh rung
zu berücksichtigen

Lamellen:
Material : Aluminium
- Dicke : mind. 0,5 mm
- formstabil durch beidseitige Bördelung und Pro fi lie-

rung
- Kunststoffkeder
- korrosionsbeständig, kratz- und schlagfest
- Farbe : alu
Antrieb:
- Motorantrieb, mit Getriebe
- für 230 V, 50 Hz
- Thermo-Überlastungsschutz
- Endschütze
- Kabelanschluss 3,00 m, luftdichte Kabeldurchführung

durch Fenster vorsehen
- Steckeranschluss
- jedes Element ist mit einem separaten Motor an trieb

aus zu statten; eine evtl. Koppe lung von Ein heiten
wird über separate Positionen abge rech net

Oberflächen:
- alle Stahlbauteile verzinkt
- alle sichtbaren Metalloberflächen farbig be schich-

tet
- Farbton nach Angabe des Architekten
- Vorgesehener Farbton : weiss
- Anforderung an Beschichtung : 
 - einwandfreie Haftfähigkeit
 - kein Abblättern oder Ablösen, vor allem an Pro fil-

kanten
 - hohe Lichtbeständigkeit
 - beständig gegen Witterung und aggressive Be stand

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
teile der Luft

 - hohe Chemikalienbeständigkeit
Abmessungen:
- angegeben wird jeweils die Elementbreite und die Be-

hang höhe
- die Höhe der Abdeckung (Parkstellung) ist je weils

noch zuzurechnen
- Maßabweichungen bis 5 % (bezogen auf die An sichts-

flä che) sind nicht preis verändernd
Lamellenbreite : 80 mm
Elementbreite : 1200  mm
Behanghöhe : 2400  mm
Gruppe : 1
Fabrikat : WAREMA, Typ E 80 A6 S (freitragend auf FSCH)
od. glw.

Angeb. Fabrikat:________________
 

2 St EP.......................... GP ............................

01.9 Akkugestütztes Notraff-Set

Akkugestütztes Notraff-Set als Mehrpreis zu
vorstehenden Position.
 
Zur Ausführung kommen Raffstoren  mit Zusatzausstattung
akkugestütztes Notraff-Set oder Raffstoren mit
mindestens gleichwertigen technischen
Ausstattungsmerkmalen.
 
Der Raffstore mit Notraff-Set muss mit 2 Antrieben
ausgestattet sein, um Ausfallsicherheit zu
gewährleisten.
Im Gefahrfall muss der abgesenkte Behang durch
Betätigung eines Notfalltasters, Auslösen eines
Rauchmelders oder durch die bauseitige
Brandmeldezentrale ausgelöst werden können und durch
diese Auslösung mit einer Auffahrgeschwindigkeit von
mindestens 1 m/Sek. in den Schacht einfahren.
Das Notraff-Set muss in allen sicherheitsrelevanten
Bauteilen autark und ausfallsicher aufgebaut sein. Die
akkugestützte Steuerung muss mind. 1x täglich alle
angeschlossenen Komponenten (z. B. beide Motore) auf
Funktionsfähigkeit, bzw. dauerhaft die angeschlossenen
Leitungen auf Kabelbruch oder Kontaktverlust prüfen. Im
Störfall oder bei einem Stromausfall welcher länger als
5 Minuten anhält muss der Raffstore durch die
akkugestützte Steuerung nach oben gefahren und gesperrt
werden, damit im Notfall der Rettungsweg nicht
versperrt ist. Nach Wiederherstellung der
230V-Stromspannung muss der Raffstore ohne mechanische
Arbeiten wieder einsetzbar sein.
Bei Fehlauslösung oder nach einer Störung muss der
Behang durch eine eingewiesene Person durch Drücken
eines Reset-Tasters wieder in Betrieb genommen werden
können.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

            26 FensterbauarbeitenLV

01 Titel Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Raffstoren mit Notraff-Set dürfen keine abweichenden
gleichen Blenden- oder Schachtabmessungen (Blendenhöhe
und Blendentiefe) gegenüber den Standard-Raffstoren
aufweisen, um ein einheitliches Fassadenbild zu
gewährleisten.
Folgendes muss für diese Ausführung geliefert werden:
Raffstore mit Zusatzantrieb, akkugestützte Steuerung
inklusive Akkus, Notauslösetaster, Anschlussleitung für
Zusatzantrieb, Sensorleitung für Inkrementalgeber.
Der elektrische Anschluss der akkugestützten Steuerung
sowie ein eventuelles Aufschalten an die
Brandmeldezentrale ist Leistung Elektrogewerk.
Bei Einsatz in öffentlichen Gebäuden ist die
Aufschaltung an eine Brandmeldezentrale zwingend
erforderlich.
Raffstoren mit Notraff-Set müssen an eine übergeordnete
Steuerung mit Eiswarnung angeschlossen werden können,
oder an einen autarken Temperatursensor angeschlossen
werden können, um die Anlage bei Außentemperatur unter
+3° in die Blende eingefahren werden um vor Vereisung
zu schützen.
Wichtige Sicherheitshinweise für Raffstoren mit
Notraff-Set:
Bitte beachten Sie zum Notraff-Set:
- Der Behang fährt nach dem Auslösen mit einer
Aufzugsgeschwindigkeit von ca. 1 Meter/Sek. angelehnt
an DIN 18650-1:2005-12 "Schlösser und Baubeschläge -
Automatische Türsysteme" nach oben.
- Das Produkt muss regelmäßig, jedoch mindestens einmal
pro Jahr, gewartet und auf seine Funktionalität geprüft
werden.
- Nach max. 200 Notraffzyklen bzw. nach einer max.
vorgegebenen Nutzungsdauer von 6 Jahren müssen einzelne
Bauteile gem. Herstellervorgaben ausgetauscht werden.
Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur von
einem von autorisierten Fachbetrieb (Rollladen- und
Jalousiebau) oder dem Hersteller selbst ausgeführt
werden. Bei nicht erfolgter Wartung erlöschen die
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und es besteht
Gefahr für Leib und Leben.
-Die technische Dokumentation muss in der
entsprechenden Amtssprache des Gebäudestandortes an den
Nutzer übergeben werden.
Kalkulationspreis: Notraffset betriebsfertig eingebaut
einschl. Elektroset und Leistung bis zur bauseitigen
Übergabe an die Gesamt-Steuerungseinheit
8Elektrogewerk) sowie Inbetriebnahme.
2Teile der vorbeschriebenen 4-teiligen Anlage Mensa Ost
- im Bereich der beiden Fluchttüren - sind mit dem
Notraffset auszustetten.

Anzugeben ist der reine Mehrpreis zur vorbeschriebenen

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

            26 FensterbauarbeitenLV

01 Titel Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
normalen Raffstoreanlage bezogen auf ein Stk. Türe. 

 
1 St EP.......................... GP ............................

01.10 Nebeneingangstürelement, einteilig RC2

Nebeneingangstürelement in Kunststoff, einteilig als
Füllungstüre mit Quersprosse/Querkämpfer mit
Glasfüllungen, Inkl. notwendiger Rahmenverbreiterungen
fürJalousie/Jalousieschienen.
Türschwelle Aluminiumprofil (flache Altbauschwelle)
Oberfläche/Farbe: weiss, glatt,  in RAL nach
Bemusterung.
Beschläge:
Sicherheits-Wechselgarnitur mit Edelstahlrosette,
Bolzenriegelschloß, 5-fach verriegelnd, für PZ
vorgerichtet, verstärktes Rollenband, kugelgelagert.
Tür=Notausgangstüre: Auslegung der Beschläge mit
Panikfunktion.
Die Tür muss im eingebauten Zustand einen
Einbruchschutz der Schutzklasse RC 2 sicherstellen, der
mit Prüfzeugnis zu belegen ist.
Edelstahldrücker in L-Form innen,
Kugelknopf in Edelstahl außen

Der Bemessungswert des Wärmedurchgangskoefizienten
Uf,BW des Rahmens darf den erforderlichen Wert nicht
überschreiten der notwendig ist,um in Kombination mit
dem Wärmedurchgangskoeffizienten Ug des Glases den
erforderlichen Mindestwärmedurchgangskoeffizienten Uw
gemäß EnEV bzw. des beigefügten Wärmeschutznachweisses
zu erfüllen (max. 1,2 W/m2K).

Gewändeanschluß: fachgerechter Einbau in neue Öffnung
im Bestand (massiv/Mauerwerk)
Anschluß luftdicht, gemäß Vorbemerkungen

Verglasung:
Trockenverglasung mit schwarzem Gummi als
Wärmeschutzverglasung mit verdeckt liegend befestigten
Glasleisten.

Glas: 3-Scheiben Wärmeschutzglas

Teilung: 2 Stück ca. gleichmässige
Glasfüllungen-Teillung abgestimmt auf Brüstung
nebenliegendes Fenster.
Baurichtmaß: ca.  120/240cm - lt. Aufmaß
Thermisch getrenntes Profilrahmensystem, in
flächenbündiger Bauweise,
Rahmenbaubreite: ca. 80mm.

Profilsystem mit kantigen Profilen, passend zu
Fenstern, eine Musterecke ist zur Bemusterung
vorzulegen.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

            26 FensterbauarbeitenLV

01 Titel Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Fabrikat: TROCAL od. glw.

Angeb. Fabrikat:________________

Einbau bei best. Spindeltreppe, OG, Giebelseite
 

1 St EP.......................... GP ............................

01.11 Nebeneingangstürelement, Mehrpreis RC3

Mehrpreis zum vorstehenden Nebeneingangstürelement für
Ausführung in Einbruchschutzklasse RC3.
Anzubieten ist der reine Mehrpreis.

1 St EP.......................... GP ............................

01.12 Nebeneingangstürelement, Mehrpreis RC4

Mehrpreis zum vorstehenden Nebeneingangstürelement für
Ausführung in Einbruchschutzklasse RC4.
Anzubieten ist der reine Mehrpreis.

1 St EP.......................... GP ............................

01.13 Kontaktschalter Alarmanlage

Liefern und einbauen enes Kontaktschalters an Fenstern
(Öffnungsflügeln) und Außentüren zur Aufschaltung auf
bauseitige Alarmanlage inkl. Kabelverbindung (mind. 3m)
in bauseitige Leerdose des Elektrogewerkes

22 St EP.......................... GP ............................

01.14 Bodentürstopper, V2A

Bodentürstopper mit seitlichem Gummi puffer,
inkl. Be fes ti gungs ma te rial, am Bo den
(Gitterrost) be fes ti gt.
Befestigungsmaterial geeignet wählen und Untergrund
prüfen wg. Fußbodenheizung - in Teilbereichen.
Material : Edelstahl
Höhe : 47 mm
Durchmesser : 52 mm
Fabrikat: VIELER ER.TP.5121 oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat:___________________

1 St EP.......................... GP ............................

01.15 Wandtürstopper, V2A

Wandtürstopper mit vollflächigem Gummi puffer,
inkl. Be fes ti gungs ma te rial, an Stahlgeländer be-
fes ti gt.
Material : Edelstahl

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

            26 FensterbauarbeitenLV

01 Titel Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Höhe : 15 mm
Durchmesser : 45 mm
Fabrikat: VIELER ER.TP.5010 oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat:___________________
 

1 St EP.......................... GP ............................

01.16 Aluminium-Fensterbänke

Liefern und Montieren von Aluminium-Fensterbänken in
unterschiedliche Längen, eloxiert E6 EV1, Ausladung ca.
200mm
Kunststoffgleitabschlüsse aufgesteckt für Anschluss
Putz/WDVS.
Schutzfolie vor Gerüstabbau zeitversetzt abziehen.
Einzellängen: bis ca. 3m 
Montage inkl. von Fensterbankhaltern, thermisch
getrennt, in ausreichender Anzahl und Dimensionierung
gegen Abheben durch den Wind (ab 165mm Ausladung vom
Hersteller dringend empfohlen).

5 m EP.......................... GP ............................

01.17 Aluminium-Fensterbänke

Liefern und Montieren von Aluminium-Fensterbänken wie
in vorstehender Postion, jedoch farbig beschichtet in
RAL und mit Kunststoffgleitabschlüsse aufgesteckt für
Anschluss Holz/Blech

15 m EP.......................... GP ............................

01.18 Mehrbreite für Aluminium-Fensterbänke

Mehrbreite für Alu-Fensterbänke je 10mm.

20 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

            26 FensterbauarbeitenLV

03 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bauteil: Stundenlohnarbeiten

Bauteil Stundenlohnarbeiten -
Hinweis:

Die Stundenlohnverrechnungssätze für die jeweiligen
Arbeitskräfte sind unaufgegliedert anzubieten.
Anzubieten ist für die jeweiligen Arbeitskraft  (Lohn
und Berufsgruppe) ein Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen enthält, wie z.B. Lohn- und Gehaltskosten
(z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegezeitentschädigung,
Fahrtkostenerstattung) die Sozialkassenbeiträge, ggf.
Winterbaumaßnahmen, die Gemeinkostenanteile sowie den
Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Samstag- und
Feiertagsarbeiten sind. ggf. gesondert nachzuweisen und
werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert
vergütet. In den Verrechnungssätzen sind die Lohn - und
Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In
den Stundenzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten
für die An- und Abfahrt der Arbeitskräfte anzugeben.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen,
Werkzeugen oder Geräten bis zu 400,- Euro
Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den
Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2m
über Gelände oder Fußboden liegen, sind in den
Verrechnungssätzen einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten
Lohngruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies in einem
Begleitschreiben oder im LV anzugeben und statt dessen
den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdrücklich mit dem
Auftraggeber vereinbart worden sind (§2 Nr. 10 VOB/B).

Dem Auftraggeber ist die Ausführung von
Stundenloharbeiten vor Beginn anzuzeigen. Über die
geleisteten Arbeitsstunden und den dabei
erforderlichen, besonders zu vergütenden Aufwendungen
sind werktäglich Listen (Stundenlohnzettel)
einzureichen (§15 Nr. 3 VOB/B).

03.1 Stundensatz Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kom men:
Vorarbeiter

8 h EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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            26 FensterbauarbeitenLV

03 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.2 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfaßt sind und gegen Nachweis zur Aus-
führung kommen: Facharbeiter

8 h EP.......................... GP ............................

03.3 Stundensatz Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kom men:
Helfer

8 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

            26 FensterbauarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Fenster+Türen Gauben/Obergeschoss ..............................17

 
  03 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................26

    Summe  LV  26  Fensterbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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