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Allgemeine Angaben

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Beschrankte Ausschreibung ohne offentlichen Teilnahmewettbewerb (Aussc...
Abzige Netto in % Abziige Brutto

Als Vertragsgrundlage fur die Ausfiihrung der Arbeit en, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschrei bung eingefligten Allgemeinen, Zusatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die dur ch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (31.08.2020) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen méglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspréa-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Giiltigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie lhrem Angebot eine giltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie lhrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdandige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

Erflllungsbirgschaft -
Bauwesensversicherung 0,004
anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser 0,002

anteiliger Baustrom 0,002
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Zusétzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11PPP
.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwinscht.
Anbieter

10.08.2020 - Seite 3



Humpf Architekten + Innenarchitekten | Gartenstra

Inhaltsverzeichnis

sse 15 | 73479 Ellwangen

RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

12 Lv Rohbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
. HOCHBAU - Aligemeiner Teil - ZTV 5
Il. ROHBAUARBEITEN - ZTV 11
01 Titel Abbruch und Riickbauarbeiten 16
02 Titel Rohbauarbeiten 23
03 Titel Stahlbauarbeiten 30
04 Titel Tiefbauarbeiten (Warmepumpe) 35
05 Titel Sonstiges/Stundenlohnarbeiten 40
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 45

10.08.2020 - Seite 4



Humpf Architekten + Innenarchitekten | Gartenstra  sse 15 | 73479 Ellwangen

Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

12 LV Rohbauarbeiten

I. HOCHBAU - Alilgemeiner Teil - ZTV

. HOCHBAU - Allgemeiner Teil ZTV/MaRnahmenbeschrie b
1 ALLGEMEINER TEIL
1.1  Allgemeines, MalRnahmenbeschrieb

1.1.1 Es handelt sich um ein bestehendes Pumpwerk der
Rieswasserversorgung in Wort (Pfladermuhle). Das Gebaude ist in massiver
Bauweise errichtet und stammt etwa aus dem Jahre 1951.
Das Gebaude wurde bereits im Jahr erweitert um ein Birogeb&aude und
teilweise umgebaut bzw. saniert.
Nunmehr sollen im seither nicht ausgebauten Dachgeschoss und in nicht
genutzten Flachen im Erdgeschoss weitere Biroflachen entstehen.

Folg. Arbeiten sind insgesamt vorgesehen:

1. Rohbau: Riickbau, Anderungen im Grundriss inkl. Abfangungen

2. Zimmermannsarbeiten: Ertichtigung der best. Holzkonstruktion, Einbau
Gauben.

3. Flaschnerarbeiten: Verkleidung Gauben

4. Fensterbauarbeiten: Fenster Umbaubereich und Gauben

5. Putzarbeiten: Au3en und innen Ausbhesserungen/Anputzarbeiten
entsprechend den Umbauarbeiten

6. Installationen: techn. Gebaudeausstattung+Installationen (Elektro)

neu im Umbaubereich

6. Installationen: techn. Gebaudeausstattung+Installationen
(Hzg./Sanitar) FB-Heizung im Dachgeschoss, Heizkérper im Umbaubereich
EG, zwei neue Sanitarraume im DG

7. Ausbauarbeiten: alle Oberflachen innen neu

8. Trockenbauarbeiten: Innenwande DG in Leichtbau, Innenverkleidung
Dachflachen

Der Baubeginn kann sofort erfolgen, da die betreffende Raumlichkeiten

im Objekt bereits leersteht. Die Ausfihrung muss daher auch
schnellstméglich nach Abstimmung erfolgen. Eine Baugenehmigung ist
erforderlich und liegt vor.

Die Maf3nahmen sollen ununterbrochen und zuigig durchgefiihrt und bis
Mitte 2021 fertiggestellt werden, da dann weitere Baumalinahmen in einem
andere Gebaude folgen und ein entsprechender Umzug in die neu
geschaffenen Buroflache erforderlich ist.

Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb in den angrenzenden
Burordumen statt.

Das Haus ist wahrend der Baumaf3nahme leerstehend.

Dennoch sind alle Arbeiten mit griindlicher Sorgfalt und Sauberkeit
auszufuhren. Darauf wird von Seiten der Bauherrschaft u. Architekt
gréRter Wert gelegt.

1.1.2 Zum Leistungsumfang gehort die Erstellung einer funktionsfahigen,
betriebsfertigen Leistung auf Grundlage der VOB und nach allen
anerkannten Regeln der Technik des jeweiligen Gewerkes unter
Berlcksichtigung aller einschlagig geltenden DIN-Normen, Richtlinien und
Vorschriften der jeweils neuesten, zum Vertragsschluss gliltigen Fassung,
einschlieRlich Anderungen/Berichtigungen/Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen,

z. B. nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden,
europdische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1 Werden flr einzubauendes Material Glitenachweise gemaf den
Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert,
so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Uberwachungsvermerk
eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den
Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

Die gdf. in eingeflihrten Technischen Baubestimmungen geforderten
Kennzeichnungen werden davon nicht bertihrt.

1.2.2 Enthéalt die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine
Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vom Bieter dazu
eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat anzugeben.

1.3  Ausfiihrung

1.3.1 Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er
berechtigt, darauf in Form eines Nebenangebotes oder anderweitig
hinzuweisen. Eintragungen in das Leistungsverzeichnis Uber die dort
geforderten Angaben hinaus sind unzuléssig.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen missen den
Freigabevermerk des Auftraggebers/Architekten tragen. Dies entbindet den
Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Priifungs- und

Hinweispflicht. Diese bleiben unberihrt.

1.3.3 Uber die Ausfiihrung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine
Vereinbarung zu treffen.

1.3.5 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und
dergleichen ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen und téaglich zu
entsorgen. Die einschlagigen Vorschriften Uber die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten.

Das Einfullen in Arbeitsrdume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist
untersagt.

Die Entsorgung von Abféllen, Abbruchmassen und Bauschutt umfaf3t die
Verwertung entsprechend den Vorschriften.
Der Nachweis Uber die ordnungsgemafe Entsorgung kann verlangt werden.

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, da? sdmtlicher anfallender
Mull je Gewerk unaufgefordert und tagl. unentgeltlich zu entsorgen ist.
Es ist kein allgemeiner Millcontainer/Baustellencontainer vorhanden.
Bei Nichtbeachtung wird die Entsorgung fremdvergeben und werden die
anfallenden Entsorgungskosten kompromisslos in Abzug gebracht.

1.3.6 Geruste/Kran
Gerliste werden bauseits als Fassadengeriist gestellt entlang allen
Gebaudeteilen und damit auch allen Fassaden- und Dachflachen, an denen

gearbeitet wird.

Werden zusatzlich weitere Gerlste (Innengeriiste) nach Wahl des AN
bendtigt, so sind diese ausdricklich in die Einheitspreise einzurechnen,
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auch wenn die Arbeitshéhe Uber 2m liegt.

Werden Gerlste bauseits bereitgestellt, so kdnnen sie unter der
Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr
benutzt werden. Miissen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausfiihrung
der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten
vorschriftsgeman wiederherzustellen.

Gerlste sind sauberzuhalten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und
arbeitstaglich zu reinigen. Sie sind grundsétzlich in dem Zustand
zurlickzugeben wie sie ibernommen worden sind. Die Kosten sind
Bestandteil der Preise.

Das Anbringen von Schwenkarmaufziigen u. dgl. darf nur an den dafur
vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung mit dem Aufsteller der Geriiste
oder mit der Bauleitung erfolgen.

Ein Baukran mit Bedienung ist nicht vorhanden!

Fur samtliche Bauleistungen, fiir die ggf. ein Baukran bendétigt wird ,

ist dies in die jeweiligen Einheitspreise durch den AN mit einzurechnen.
Stellflachen fur einen Kran sind nach Abstimmung grundséatzlich
vorhanden.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die
Kosten fur die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in
die Preise einzubeziehen.

Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der
Baustelleneinrichtung.

Durch die Benutzung von Raumen als Unterkunft oder Baustofflager durfen
die Arbeiten anderer Gewerke nicht behindert werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer ausdriicklichen
Zustimmung der Bauleitung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Raume innerhalb
von drei Werktagen besenrein zu rAumen.

Die verwendeten Arbeits- und Lagerflachen missen nach Beendigung der
Arbeiten unentgeltlich in IThren Ausgangszustand gebracht werden.

Die Standorte fir folgende Baumaschinen und Geréte sind mit der
Bauleitung des Auftraggebers oder in deren Ermangelung mit diesem selbst
abzustimmen:

-Krane und Krananlagen (auf3er Mobilkrane)

-Mischeinrichtungen und Silos

-Fordereinrichtungen und Aufziige

Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale Hohe, Ausladung und
Abstiitzlast anzugeben. Das gilt auch, wenn ein noch nicht bestatigter
Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen,
daf die Fassade nicht verschmutzt wird und Nachbarn nicht belastigt
werden. Der Betrieb solcher Maschinen ist durch den AG freizugeben.

Sind bei der Ausfuhrung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so
gehdren - unbeachtlich der jeweiligen Vergitungsregelung (Nebenleistung,
Besondere Leistung) - die gewerksiiblichen MaBhahmen zur Vermeidung zu
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den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben
sind. Die Vergiitung erfolgt gemaR DIN 18299 ff.

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer
offentliche StraRen, Wege und Platze infolge der Bauarbeiten

verschmutzt, sind sie unverzuglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehort zu den Nebenleistungen.

Die Kosten fiir die Ausstattung der Tagesunterkiinfte fiir den eigenen
Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Fur den Verschluf3 von Lager- und
Arbeitsplatzen sowie evtl. bereitgestellter RGume hat der Auftragnehmer
selbst zu sorgen.

Der Auftraggeber stellt fir den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der
baustellenbedingten und aus den Vergabeunterlagen ersichtlichen
technischen Mdglichkeiten den fur die Baustelleneinrichtung
erforderlichen Platz rechtsméangelfrei zur Verfigung.

Gebihren fir die Inanspruchnahme 6éffentlicher Flachen sind vom
Auftraggeber zu tragen.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers

Zur Baudurchfiihrung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos
bereitgestellt:

-eine AnschluRstelle fur Baustrom und Bauwasser,

-die Ausfiihrungsplane, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des
Auftragnehmers gehdéren,

-die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer
zu erbringen sind,

-die Absteckung der Hauptachsen der Gebaude und baulichen Anlagen
sowie mindestens zwei Hohenbezugspunkte in unmittelbarer Néhe der
durchzufuhrenden Bauarbeiten. Bei Ausbauarbeiten werden mindestens zwei
Hohenpunkte pro Geschol3 und Gebaude angegeben.

1.3.9 Vorgaben zur Ausfiihrung

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung
zu erbringen ist, so ist der Auftragnehmer daran gebunden.
Grundsatzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausfiihrung
seiner Arbeiten selbst zu wahlen. Dabei ist Ricksicht auf die anderen
gleichzeitig oder anschlieend tatigen Gewerke zu nehmen.

Die vorhandenen Planunterlagen und PlanmaRe sind durch exaktes Aufmafid
zu Uberprifen. Die Aufmalle sind Leistung des Auftragnehmers!

Sie sind in Form von AufmaR-/Fertigungs-Zeichnungen zu dokumentieren
und vor Ausfiihrung/zur Abrechnung vom Architekt/Bauherrschaft freigeben
zu lassen.

1.4  Nebenleistungen, Besondere Leistungen, Preisinhalte

1.4.1 Alle MaRnahmen und Preise haben generell die komplette Lieferung
und gebrauchsfertige Montage zu beinhalten, einschlieflich aller ggf.
erforderlichen SchutzmalRnahmen, Geriiste etc., selbst wenn diese nicht
ausdrucklich benannt sind.

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollstandiger Leistungsbeschreibung
die zur Gewahrleistung eines méngelfreien Werkes erforderlichen
Leistungen zu erbringen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch
nicht eingeschrankt.
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1.4.2 Leistungsumfang: Grundsétzlich ist geplant die Auftrage im
geplanten Umfang zu vergeben.
Dennoch behélt sich die Bauherrschaft im Rahmen der Auftragsvergabe das
Recht vor, den Leistungsumfang ggf. zu andern bzw. zu kirzen.

1.4.3 Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergitet.

1.4.4 Leistungen im Stundenlohn werden grundsatzlich nur dann vergiitet,
wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.

Anfallende Rapporte sind unverzuglich (arbeitstaglich) dem Bauherrn
(bzw. der Bauleitung) zukommen zu lassen (mindestens per Fax).

Bei Stundenlohnarbeiten miissen die Nachweise enthalten:

- Art der ausgefiihrten Leistung

- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte

- Materialverbrauch

- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Der Verrechnungssatz gilt fir das auf der Baustelle befindliche Objekt
vom Zeitpunkt des Einsatzes einschl. technologisch bedingter Wartezeiten
und notwendiger standiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

Die Zeiten fiir An- und Abtransport werden zusatzlich in Ansatz

gebracht, wenn sie nicht in anderen Positionen bereits enthalten sind

und wenn die Maschinen, Gerate und Fahrzeuge Uberwiegend nach Stunden
vereinbarungsgemalf abzurechnen sind.

1.4.5 Materialpreise - sofern gefordert im Leistungsverzeichnis - gelten
frei Baustelle abgeladen.

1.4.6 Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im Leistungs-
verzeichnis nicht aufgefiihrt sind, so werden hierfir unter Wegfall des
Auf- und Abgebots die Einstandspreise (Preise frei Verwendungsstelle
oder Lager einschlieBlich Lieferkosten wie Frachten, Rollgeld,
Verpackung u.d.) abziglich aller erzielten Preisnachlasse
(Mengennachléasse u.a., jedoch nicht Skonti) vergltet. Bei Stoffen, die
nach Listenpreisen gehandelt werden, werden statt des Einstandspreises -
falls dieser nicht nachgewiesen werden kann - die Listenrabatte (nicht
Jahresbonus) eingerechnet.

Auf diese so ermittelten Materialpreise kann ein Zuschlag in Hohe der
umzulegenden Kosten und des kalkulierten Gewinns berechnet werden. Ist
dieser Zuschlag im Vertrag nicht vereinbart, so ist der tbliche Zuschlag
anzusetzen.

Einstandspreise, Listenpreise und -rabatte sind auf Verlangen des
Auftraggebers durch Vorlage der Einkaufsrechnungen bzw. der Preis- und
Rabattlisten zu belegen, wenn der Auftragnehmer zum Nachweis
verpflichtet ist.

1.5  Abrechnungs-/Kalkulationshinweise

1.5.1 Fir Aufmaf und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungs-
hinweisen fur die einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im
Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der

DIN 18299 ff. (VOB/C).

1.5.2 Bei Riuckbau- und Demontagearbeiten gelten die AufmaRbestimmungen
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fuir das Herstellen des Werkes sinngemaR.

Es ist grundsatzlich nach fester Masse aufzumessen. Ist das nicht
moglich, soll zuvor ein Umrechnungsfaktor vereinbart werden.
Hilfsweise gelten als Umrechnungsfaktoren:

-Bauschutt, der bei Roh- und Ausbauarbeiten anféllt 0,82
-Abbruchmassen Mauerwerk oder Beton: 0,68

Sperrige Materialien, die die Bildung eines Umrechnungsfaktors nicht
zulassen, werden nach m3 Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten
die Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie fiir nicht direkt
aufmefbare Abfélle.

1.5.3 Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so wird der
tatsachliche Verbrauch einschlieRlich Verschnitt, Streu- und
Bruchverluste berechnet. Ein Verbrauchsnachweis nach Herstellerangaben
oder Materialverbrauchstabellen kann statt dessen vereinbart werden.
Nicht mehr vom Auftragnehmer verwertbare Klein- und Restmengen kénnen
zusatzlich berechnet werden.

1.5.4 Aufmale sind nicht nur tabellarisch sondern zusétzlich mit
Zeichnungen und Eintragungen in den Architektenpldnen, mindestens aber
durch Skizzen zu veranschaulichen und mit der Angabe des Gebaudeteils,
der Raumnummer 0.&. zu belegen. Sie sind baubegleitend zusammen mit der
Bauleitung vorzunehmen.
Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher gemeinsam mit
dem Bau-/Projektleiter aufzumessen.

1.5.5 Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen
Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden.
Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen
Datentrdgern, muss die Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf
einfache Weise gegeben sein.

1.5.6 Bei allen anstehenden Arbeiten handelt es sich grundsatzlich um
Arbeiten am Bestand. Dies ist bei der Kalkulation ausdricklich zu
bertcksichtigen.
Es wird vorausgesetzt dafl zur Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung
erfolgt und dabei die ortliche Situation begutachtet und der
Leistungsumfang geprift wird. Innenbesichtigungen sind nach Riicksprache
mit dem Architekten problemlos méglich.

1.6  Besondere Angaben fiir diese BaumalRnahme/Baustelle:
Das Bauvorhaben liegt im Wasserschutzgebiet in der engeren Schutzzone (
Zone Il)
Fur den Baustellenbetrieb gelten folgende besondere behdrdl. Auflagen.
- Wohn-und Lagerbaracken bzw. Lagerwagen sind in der
Schutzzone Il nicht zul&ssig.
- Abortanlagen sind grundsétzlich nicht zul&ssig.
- Lagern und Umfiillen von Kraftstoffen, Olen, Schmiermitteln und
sonstigen Wasser gefahrdenden Stoffe sind nicht zulassig.
- Baumaschinen und Geréte sind gegen Ol-und Treibstoffverluste zu
sichern. Elektrisch betriebene Maschinen sind zu bevorzugen.
- Reparieren, Warten, reinigen und Abstellen von Fahrzeugen und
Maschinen sind nicht zuléssig.
- Als Baustoffe, Anstrichmittel und fir Auffillungen dirfen nur
solche Materialien verwendet werden, die keine auswaschbaren
oder auslaugbaren, Wasser gefahrdenden Bestandteile enthalten.

1.7  Anlagen
siehe Anschreiben
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Il. ROHBAUARBEITEN -
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen:

1.1  Mitgeltende Normen und Regeln

1.1.1 Allgemeines

Zum Leistungsumfang gehort die Erstellung einer funktionsfahigen,
betriebsfertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik unter
Berlicksichtigung aller einschlagig geltenden DIN-Normen, Richtlinien und
Vorschriften der jeweils neuesten, zum Vertragsschluss gultigen Fassung,
einschlieRlich der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen,

z. B. nationale Normen, mit denen Européische Normen umgesetzt werden,
europdische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch

ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1.2 Angaben zur Baustelle

1.2.1 Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren:
EG und 1. Obergeschoss (Dach/Dachboden)

1.2.2 Geriste
siehe oben: allgemeine Vorbemerkungen/Allgemeiner Teil ZTV
1.2.3 Kran

siehe oben: allgemeine Vorbemerkungen/Allgemeiner Teil ZTV

1.2.5 Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege
oder Ahnlichem abzusetzen und zu lagern.

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch
Abdecken mit Folie, Planen oder dergleichen gegen Niederschlage zu
schitzen.

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte,
Warmeleitfahigkeit sind auf der Baustelle eindeutig gekennzeichnet
getrennt zu lagern.

1.3  Angaben zur Ausfuhrung

1.3.1 Allgemeines

Mauerwerk ist entgegen der ATV DIN 18330:2012-09, Abschnitt 3.2.1, nicht
nach DIN 1053-1, sondern nach Eurocode 6 auszufiihren

Erlauterung:
Die DIN EN 1996 ff. (Eurocode 6) ist laut der Bauministerkonferenz
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inzwischen in die Musterliste der Technischen Baubestimmungen
aufgenommen worden. Parallel ist jedoch noch bis Ende 2015 eine Planung
und Ausfiihrung nach DIN 1053-1 mdéglich. Wenn der Auftraggeber sein
Bauwerk nach EC 6 geplant hat, muss er die Bieter und Auftragnehmer
dartber informieren, dass er eine von der VOB/C abweichende Ausfiihrung
winscht.

Vor der Durchfihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen
sowie geputzten Wanden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerét zu
orten.

Wande durfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem
Standsicherheitsnachweis und den Ausfihrungszeichnungen angegebenen
Steinen ausgefuhrt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden
einzelner von den Vorgaben abweichender Steine ist unzuléssig.

Sofern die Hersteller fir das zu verwendende grofR3formatige Steinmaterial
Passstiicke anbieten, sind diese grundsatzlich zu verwenden.

Wenn Steine fir Passstlicke getrennt werden missen, weil die Industrie
fiir das zu verwendende Steinmaterial keine fertigen Passstlicke anbietet,
dann ist das Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Sdgen
bei Porenbeton oder Leichtziegel, zuléssig.

Nicht tragende innere Trennwande, die nicht zur Gebaudeaussteifung
herangezogen werden, sind grundsétzlich erst nach Fertigstellung des
Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt
ist. Im Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschlisse (Nut,
Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer Uberlassen. Werden bei
StumpfstoRtechnik Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsatzlich

mit einer Einzellange von 30 cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig
in die Lagerfuge einzubauen.

Nichtragende innere Trennwénde dirfen auch nach Fertigstellung und
Ingebrauchnahme dauerhaft keinen Belastungen aus Deckenplatten,
Unterziigen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf
zu achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand zu Decke,
Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und ein der noch zu erwartenden
Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
ausgebildet wird.

Brustungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk
aufzumauern.

Die Ausfiihrung von Stof3fugen hat nach den Herstellervorschriften zu
erfolgen. Das SchlieRen breiterer Stof3fugen durch nachtragliches

Ausmorteln gilt insbesondere bei AuRenwanden aus hochddmmenden Steinen
als schwerwiegender Mangel.

Die freien Enden von Drahtankern bei zweischaligem Mauerwerk sind bis

zum Anbringen der Warmedammung und dem Aufmauern der Verblendung an der
AuRenseite der tragenden Schale um 90° abzubiegen, damit diese keine
Verletzungsgefahr darstellen kénnen.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind taglich zu entfernen,
bevor der Abbindeprozess abgeschlossen ist. Spezielle
Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausfihrung mit
dem Auftraggeber festzulegen.

Lécher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Geriiste oder das Befestigen
von Schalung) sind vor Aufbringen des Putzes oder einer anderen
AuRenhaut materialgerecht zu schliel3en.
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Mauersteinversetzungsgerate ("Deckenkrane") diirfen nur nach Zustimmung
der Bauleitung eingesetzt werden, es sei denn, die Decken haben ihre
projektierte Tragféhigkeit erreicht und die zulassigen Einzellasten

werden durch das Gerat nicht Uberschritten.

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhéngig von der Planung dann in
ihrer Héhenlage zu verandern, wenn sich bei der Bauausfiihrung eine
Anderung der Hohe des Gelandes, z.B. durch Anschiittung, Wegebau,
erkennen lasst, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer hat in
diesem Fall vor Ausfiihrung die Bauleitung zu verstandigen.

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich
zweischaliger Wande - sind nur Uber ausgerundete Mdortelkehlen und
-kanten zu fuhren.

Zweischalige Haustrennwénde mussen zur Vermeidung von
Kdrperschalliibertragung an jeder Stelle - auch im Bereich der
Deckenauflager und der Brandwande Uiber der Dachhaut - schalltechnisch
entkoppelt sein. Um das Eindringen von Deckenbeton in die Hohlrdume zu
verhindern, sind die Fugen mit Folie abzudecken, falls eine Abmauerung
nicht ausreichend ist. Die Folie ist nach Erhéarten des Betons zu

entfernen. Dammungen sind beim Aufmauern fortlaufend einzubauen. Beim
Abstreichen des Mdrtels darf dieser nicht in den Zwischenraum fallen.

Nach Mdglichkeit sind Diinnbettfugen auszubilden.

Lose Ausblihungen sind durch trockenes Birsten (keine Metallblrsten) zu
beseitigen.

Ungeschutzte Bauteile aus Aluminium dirfen keinen Kontakt mit Zement-
oder Kalkmoértel haben. Nicht korrosionsgeschiitzte Stahlteile diirfen nur
mit reinem Zementmortel eingesetzt oder umhiillt werden.

Fur Kabel- oder ahnliche Abschottungen in Mauer- und Deckendffnungen mit
Brandschutzforderungen sind spezielle quellfahige Brandschutzmértel zu
verwenden. Die Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend fir
Dichtungsmassen in Randbereichen und fiir Ringspalten sowie fur
Leerschotte und Nachinstallationselemente (Keile 0.4.)

Rucklagemauerwerk fur Dichtungen gegen driickendes Wasser, welches wieder
abzubrechen ist, darf nur mit Mortel der Klasse M 1 gemauert werden.

Wird auf der wasserabgewandten Seite der vertikalen Dichtung

konstruktives Mauerwerk erstellt, so ist zwischen Dichtung und Mauerwerk

ein 5 cm breiter Zwischenraum zu belassen, der beim Aufmauern

schichtweise mit Mortel der Klasse M 10 zu verfillen und vorsichtig zu
verdichten ist.

Vor dem Einmauern von Badewannen und Duschwannen ist das Vorhandensein
des Potentialausgleichs bzw. der Erdung zu berprifen.

Installationsschéchte dirfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung
geschlossen werden.

1.3.2 Ziegelmauerwerk

Die gezahnte Flache von Zahnziegeln darf nicht in der Ansichtsflache von
zu verputzenden AulRenwénden zu sehen sein. Das nachtrégliche
Verstreichen mit Mortel ist ein Mangel. Das gilt analog fiir die
entsprechenden Schnittflachen von Hochlochziegeln.
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Wande, Fensterbriistungen u. dgl. aus Hochlochziegeln, bei denen eine
vertikale Verbindung zwischen mehreren Steinschichten besteht, sind
grundsétzlich vor zu erwartenden starken Niederschlagen und bei
Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages, durch Folie oder
dergleichen zum Schutz vor Durchnassung oberseitig abzudecken. Diese
Abdeckung ist durch geeignete MalRnahmen, z.B. Auflegen von Brettern, vor
Verrutschen und Verwehen zu schiitzen.

Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. fiir Decken, sind die Hohlraume von
Hochlochziegeln grundsétzlich abzudecken.

1.3.3 Stirze

Sind Ziegelflachsturze ausgeschrieben, dirfen alternativ
Stahlbetonstiirze mit Ziegel-U-Schalen als verlorene Schalung eingebaut
werden.

Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteifen und
vorzunassen.

Fertigstlrze sind so abzusteifen, dass sie beim Betonieren von Decken
u.a. nicht aus ihrer Lage gedrtickt werden kénnen oder unzuléassigen
Belastungen voriibergehend ausgesetzt sind.

Fertigstiirze miissen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben.
Die Auflager sind mit Mértel herzustellen.

Bei nachtraglich einzubauenden Sturztragern sind die Auflager nicht zu
stemmen, sondern zur Erhaltung der Altbausubstanz zu ségen oder zu
frasen.

1.3.4 Angaben zur Abrechnung

Bei der Abrechnung nach dem Raummalf [m3] von Bauschutt,
Abbruchmaterial und dergleichen wird die Menge nach dem
Fassungsvolumen der Transportbehdlter, z.B. Container, ermittelt. Der
Fullstand bei nicht vollstandig gefullten Behaltern ist zu schétzen.

Bei Durchbriichen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder
Stahlbeton, die nach dem Langenmali abgerechnet werden, ist die geman
Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Lange fir die Abrechnung
mafgebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert
abgerechnet.

Die Abrechnung von Schuttgitern, z.B. losen Schittungen, nach dem
Raummalf erfolgt nach dem Volumen der Schittgiiter am Einbauort. Wenn die
Ermittlung der Menge am Einbauort nicht mdglich ist, erfolgt die

Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmal in den Transportmitteln, z.B.
durch den Nachweis der verbrauchten Sacke und dem darauf angegebenen
Volumen des Inhalts.

Wenn Mauerwerk nach dem RaummaR ausgeschrieben ist, gelten fir die
Abrechnung die entsprechenden Regeln der ATV DIN 18330, Ausgabe Januar
2005.

1.3.5 Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der
Ausfiihrung seiner Leistungen immer mindestens ein flieRend deutsch
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sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zahit
neben den Ausfiihrungsplanen auch eine Ausfertigung dieser
Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen missen den
Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch
Ubergabe neuer Unterlagen ungiiltig gewordene Unterlagen sind vom
Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht
freigegebene Unterlagen dirfen nicht verwendet werden.

Verkehrssicherung

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle
beauftragt, so gehort dazu auch die laufende Kontrolle der
Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstande der Kontrollen richten
sich nach den oértlichen Gegebenheiten.

Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch
den Auftragnehmer herzustellenden Abdeckungen und Umwehrungen zahlen
auch deren Uberpriifung und deren Erhalt im ordnungsgeméRen Zustand bis
zum Zeitpunkt der Ubergabe an den Auftraggeber nach Abschluss der
eigenen Arbeiten.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1 Staub-/Schutzwande Ture einbauen

Vor Abbruchbeginn Staub- bzw. Schutzwéande im Bereich

der Durchgénge bzw. Uberginge zum Bestand liefern,
vorhalten und zeitversetzt zu den Abbrucharbeiten am
Ende der GesamtmaRnahme wieder abbauen.

Staubwand aus ausreichend dimensionierten Kantholzern

und passgenau zugesagten Holzwerkstoffplatten
(Schaltafeln und Dielen) dauerhaft und staubdicht
einbauen und zum Bestand mit einem Dichtband
(Kompriband) abdichten.

Zusatzlich ist innenseitig eine Folie anzubringen, die
ebenso staubdicht abzukleben ist

Bestehende Oberflachen sind mit entsprechenden
Holz-Unterlagen zu schitzen.

Zur bestehen bleibenden Seite sind die glatten
Holzwerkstoffplatten anzuordnen.

Einbauort: EG

Grofen: fur Turéffnungen, unterschiedlich, bis ca.
2,0mx2,0m

(GroRe fur 2flg. Turéffnung)

1St

01.2 Staub-/Schutzwande Ture einbauen

Staub- bzw. Schutzwéande wie in vorstehender Position,
jedoch:
Einbau und Abrechnung in Einzelflachen nach m2.

15 m?

01.3 Innenwand nichttragend abbr.,d=b.ca. 14cm

Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen Mér-
telgruppen, geputzt oder ungeputzt, in Klein-
flachen/Einzelflachen abbrechen, Mauerwerkskanten
sauber beschneiden, einschl. aller Sicherungsmali3-
nahmen fir das vorhandene Mauerwerk; Bauschutt
entsorgen.

Wanddicke : bis 14 cm

Wandtyp : nicht tragend

Ausbauort : EG

10 m?

01.4 Innenwand nichttragend abbr.,d=b. ca. 20cm

Innenwand abbrechen, wie in vorstehender Postion,
jedoch:

Wanddicke : bis ca. 20 cm

Wandtyp : nicht tragend

Ausbauort : EG

35 m2

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5

01.6

01.7

01.8

01.9

Innenwand, tragend abbr.d= ca. 25-40cm

Innenwand abbrechen, wie in vorstehender Postion,
jedoch:

Wanddicke : bis ca. 40 cm

Wandtyp : tragend

Ausbauort : EG

12 m3

Innenwand abbrechen, Gipsdielen,10 cm

Innenwand, nichtragend in Leichtbauweise aus Gipsdielen
mit Einfassung aus Stahlrahmen, abbrechen; Bauschutt
entsorgen.

Wanddicke : bis ca. 10 cm

Abbruchort : EG (ehem. E/TrafoRaum)

60 m?

Kies/Bauschutt unter Trafos l6sen, ents.

Kies-/Bauschuttgemenge unter ehem. Trafos, innerhalb
des Gebaudes ggf. in Handarbeit ausbauen und ent-
sorgen.

Fundament, Stb, abbrechen

Fundamente/Konsolen etc. aus Stahlbeton innerhalb von
Gebéuden teilweise in Maschinenarbeit, in ver-
schiedenen Querschnitten und Langen abbrechen,
ladegerecht zerkleinern; Bauschutt entsorgen.

In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erfor-
derlichen Abstitz- und SicherungsmafRnahmen ein-
zukalkulieren.

Abmessungen : unterschiedl.

Abbruchort : EG (ehem. E/TrafoRaum)

5m3

Fundament, Stb, abbrechen, v. Hand

Fundamente/Konsolen etc. aus Stahlbeton innerhalb von
Gebauden abbrechen, wie in vorstehender Position, in
Handarbeit.

5 m3

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

EP... GP

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Abbruch und Rickbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
01.10 Stahlteile abbrechen, nach kg

Stahlteile, nichttragend, unterschiedlichster Art im
Innenraum in unterschiedlichen Abmessungen
ausbauen/demonieren/abbrechen inkl. Entsorgung.

Die Abrechnung erfolgt rein nach Entsorgungskosten nach
Gewicht (nach Wiegeschein).

Folgende Bauteile werden exemplarisch genannt:
Stahltore/Stahltiiren (ca. 1,5x3m), Stahlliftungsgitter,
Stahl-U-Profile (ca. 60mm), Sockel Trafos aus

Stahltrager (ca. 120mm bis 1,5m Lange)

Abbruchort : EG (ehem. E/TrafoRaum)

500 kg ] (] =
01.11 Verbundestrich abbrechen, d=40-60 mm
Verbundestrich aus Zementestrich abbrechen; Bauschutt
entsorgen.
Estrichdicke : i.M. 40 - 60 mm
50 m? EP...oovrniinininiiinnnnns GP v

01.12 Metallpaneeldecke ausbauen

Unterdecke in Leichtbauweise (Rasterdecke) bestehend
Aluminiumpaneelen mit dunklen Fugen (Ahnl. Nut-Und
Feder-Optik) einschl. Tragkonstruktion und Abhanger
ausbauen und entsorgen.

Ausbauort : EG

50 m? EP...coo GP i,

01.13 Decke abbrechen, Metall/Gipskarton

Decke aus Metall/Gipskarton, abgehéngt, abbrechen,
inkl. aller Befestigungsteile; Bauschutt entsorgen.

10 m2 EP...ooo GP i,

01.14 Decke abbrechen, Holz/Gipskarton

Decke aus Holz/Gipskarton, abgehéngt, abbrechen,
inkl. aller Befestigungsteile; Bauschutt entsorgen.

10 m? EP..o GP

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
01.15 Holz-Deckenvertafelung entfernen

Holzvertafelung aus Nut-Feder-Schalung an Deckenfla-
chen, inkl. der Unterkonstruktion und dem Befesti-
gungsmaterial entfernen; Bauschutt entsorgen.

20 m? EP... GP .

01.16 Innenwande/Uberzug, Stb, abbrechen, 15-25 cm

Innenwand aus Stahlbeton (=Uberzug) tragend, abbre-
chen, alle Anschlisse an Wande, Decken und Boden
sind sauber biindig bzw. fir Anputzarbeiten
rickspringend herzustellen; Bauschutt entsorgen.

In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. er-
forderlichen Abstiitz- und Sicherungsmaf3nahmen
einzukalkulieren.

Erforderliche AbstiitzmalRnahmen sind ggf. bis ins UG zu
fuhren.

Gdf. erforderliche Betontrennschnitte gesondert.
Wanddicke : ca. 27 cm

Abbruchort : G. Zwischendecke zw. EG+DG

3md EP... GP .

01.17 Geschossdecke, Stb, abbrechen, m.Aufbau

Geschossdecken aus Stahlbeton einschl. Aufbau und Be-
lag abbrechen; Bauschutt entsorgen.

In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. er-
forderlichen Abstiitz- und Sicherungsmaf3nahmen
einzukalkulieren.

Erforderliche AbstlitzmalRnahmen sind ggf. bis ins UG zu
fuhren.

Gdf. erforderliche Betontrennschnitte gesondert.

Dicke Rohdecke : ca. 25 cm

Aufbau : 0 cm (Rohdecke)
Abbruchort : Zwischendecke zw. EG+DG
8 m3 [ GP o
01.18 Schornsteinmauerwerk abbrechen

Schornsteinmauerwerk aller Steinformate und Mortel-
gruppen, einschl. des Schornsteinkranzes oder des
Aufsatzes abbrechen; Bauschutt entsorgen.

Anzahl der Ziige : 1

Wangendicke : ca. 15cm

Abmessungen : ca. 70x70cm

Abbruchort - EG

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2020 - Seite 20



Humpf Architekten + Innenarchitekten | Gartenstra

Leistungsverzeichnis

sse 15 | 73479 Ellwangen

RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

12
01

Lv

Rohbauarbeiten

Titel Abbruch und Rickbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.19

01.20

01.21

01.22

01.23

01.24

Baustelleneinrichtung Bohr-/Séagearbeiten

Einrichten und Raumen der Baustelle flir Betonbohr- und

-sagearbeiten.

1 psch

Kernbohrung, Stb, Durchmesser -150 mm

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Diamant-
bohrkronen in Stahlbetondecken und -wanden; Bau-
schutt entsorgen.

Durchmesser : ca. 101 - 150 mm

Bauteildicke :ca. 30cm

4 St

Kernbohrung, Stb, Durchmesser -200 mm

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Kernbohrung, wie in vorstehender Position, jedoch:
Durchmesser : ca. 151 - 200 mm

4 St

Kernbohrung, Sth, Durchmesser -250 mm

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Kernbohrung, wie in vorstehender Position, jedoch:
Durchmesser : ca. 201 - 250 mm

4 St

Betonschneidearbeiten, Schnitt bis 43 cm

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Betonschnitte in Stahlbetondecken und -wanden mit-
tels Diamantsége herstellen, einseitig.

Bauteildicke : ca. 30cm

10 m

Bohreinrichtung geschossweise umsetzen

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Bohreinrichtung geschossweise umsetzen.

1 psch

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)
12 Lv Rohbauarbeiten
01 Titel Abbruch und Rickbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
01.25 AuBentir 1flg. inkl. Stock ausbauen, Holz/Kunstoff

AuRentlr mit Turblatt und Tlrstock ausbauen; Bau-
schutt entsorgen.

Material : Holz

GroRe : ca. 1000/2000 mm

1St EP... GP

01.26 AuRentdr 1flg. mit Oberlicht inkl. Stock ausbauen, A lu

AuRRentlir mit Turblatt und Tirstock ausbauen, wie in
vorstehender Position, jedoch:

Bauart : Alu mit Oberlicht

GroBe : ca. 1000/2500 mm

1St EP...o GP

01.27 AuBentor 2flg. inkl. Stock ausbauen, Stahl

AuRentir mit Tarblatt und Tirstock ausbauen, wie in
vorstehender Position, jedoch:

Bauart : Stahl, 2flg

GroBe : ca. 1500/2500 mm

3 St EP...oo GP i,

01.28 Fenster ausbauen, Holz

Fenster mit Fligel und Fensterstock aus Holz (Kasten-
und Verbundfenster) mit innerer und aul3erer Fen-
sterbank ausbauen; Bauschutt entsorgen.

GroRe : bis ca. 1200/1300 mm

35St EP..ooiiii, GP v
01.29 Innentir m. Futter ausbauen
Innentlr mit Turfutter ausbauen; Bauschutt entsorgen.
Material : Holz
Wanddicke : 200 - 400 mm
GroRe : ca. 1,00/2,00 m
3 St EP.ooeii, GP o

Summe Titel 01
Abbruch und Rickbauarbeiten, Netto: .o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2020 - Seite 22
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Rohbauarbeiten
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Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)
12 LV Rohbauarbeiten
02 Titel Rohbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.1 Fenstertffnung herstellen EG

Fensteréffnung in tragenden AuBenwéanden aus Ziegelmauer-
werk aller Festigkeiten und unterschiedlicher Art beid-
seitig geputzt, ausbrechen. Leibungen aufmauern,
Offnungen mit Stahltrager Gberdecken, Trager
Ubermauern, Tragerstege ausmauern, Leibungen und Tré-
ger grob glattziehen verputzen; Bauschutt entsorgen.

Zum Schutz vor Beschadigungen am Wandputz sind die
seitlichen Leibungen vor Abbruchbeginn einzuschnei-
den.

Grole : b/h=1,25/2,00m

Wanddicke : bis ca. 40cm

Stahltrager : HEA 100, je 2St.

Ziegelart : Mauerziegel bzw. unterschiedlich

Einbauort : EG Sud

2 St EP. GP

02.2 Fenster6ffnung vergroRern fir Fenster OG

Bestehende zwei Fenster6ffnungen in tragenden

AuRenwanden aus Ziegelmauerwerk aller Festigkeiten und

unterschiedlicher Art beidseitig geputzt, in eine

Fenster6ffnung vergréRern/andern, wie folgt:

- Leibungsputz an vorhandener Offnungen abschlagen

- Eine best. Offnung zu einer Seite, nach oben und
unten durch Abbruch Briistung vergréRern. Zweite best.
Offnung teilweise zumauern inkl. Leibungen aufmauern

- 2 vorhandenen Fenstersturze ausbauen und entsorgen

- 2 neue Sturzauflager beidseits ausstemmen und
Auflager betonieren

- 1 neuen Fenstersturz einbauen, vermauern

- Tragerstege ausmauern, Leibungen und Trager grob
glattziehen verputzen; Bauschutt entsorgen.

GrofRe neu : b/h=1,25/2,00m

GroRRe alt : 2Stick b/h=1,0/1,00m

Wanddicke : bis ca. 40cm

Stahltrager : HEA 100, 2St.

Ziegelart : Mauerziegel bzw. unterschiedlich

Einbauort : OG sud

1St EP... GP

02.3 Fensteroffnung vergrofern fur Tire OG

Bestehende Tur6ffnung in tragenden Aul3enwénden aus

Ziegelmauerwerk aller Festigkeiten und

unterschiedlicher Art beidseitig geputzt,

vergréRern/andern, wie folgt:

- Leibungsputz an vorhandener Offnung abschlagen

- Offnung zu einer Seite, nach oben und unten
vergréRern, Leibungen aufmauern. Oberhalb neuem Sturz
aufmauern

- 1 vorhandenen Tirsturz ausbauen und entsorgen

- 2 neue Sturzauflager beidseits ausstemmen und
Auflager betonieren

- 1 neuen Fenstersturz einbauen, vermauern

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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Leistungsverzeichnis

RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

12 LV Rohbauarbeiten
02 Titel Rohbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

- Tragerstege ausmauern, Leibungen und Trager grob
glattziehen verputzen; Bauschutt entsorgen.

Grof3e neu : b/h=1,25/2,00m

GroRRe alt : b/h=1,0/2,00m

Wanddicke : bis ca. 40cm

Stahltrager : HEA 100, 2St.

Ziegelart : Mauerziegel bzw. unterschiedlich

Einbauort : OG Sud

1St

02.4 Fensteroffnung vergroRRern fir Tire EG

Bestehende Turéffnung in tragenden AuRenwénden aus

Ziegelmauerwerk aller Festigkeiten und

unterschiedlicher Art beidseitig geputzt,

vergréRern/andern, wie folgt:

- Leibungsputz an vorhandener Offnung abschlagen

- Offnung zu zwei Seiten, vergroRern, Leibungen auf-
mauern

- 1 vorhandenen Tirsturz ausbauen und entsorgen

- 2 neue Sturzauflager beidseits ausstemmen und
Auflager betonieren

- 1 neuen Fenstersturz einbauen, vermauern

- Tragerstege ausmauern, Leibungen und Trager grob
glattziehen verputzen; Bauschutt entsorgen.

GrofRe neu : b/h=1,25/3,00m

GroRBe alt  : b/h=1,0/3,50m

Wanddicke : bis ca. 40cm

Stahltrager : HEA 100, 2St.

Ziegelart : Mauerziegel bzw. unterschiedlich

Einbauort : EG Sid

1St

02.5 Fensteroffnung vergroRRern fir Tiren EG

Bestehende Tiréffnung in tragenden AulRenwénden aus

Ziegelmauerwerk aller Festigkeiten und

unterschiedlicher Art beidseitig geputzt,

vergréRern/andern, wie folgt:

- Offnung nach unten durch Ausbruch des bestehenden
Stahlbetonquersturzes vergréf3ern

- Leibungen glattziehen verputzen; Bauschutt
entsorgen.

GroRRe neu : b/h=1,6/3,00m

GroRe alt  : b/h=1,6/2,20m

Wanddicke : bis ca. 40cm

Einbauort 1 EG, West

3 St

02.6 Wandoffnung schlieen, HLz, d=24cm

Wandoéffnung (Fenster/Kleinflache) in tragender
AuRenwand mit Ziegelsteinen passgenau schliel3en,
einschl. Verzahnung im vorhandenen Mauerwerk
herstellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

12 LV Rohbauarbeiten
02 Titel Rohbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Den vorhandenen Leibungsputz abschlagen, vorhandene
Leitungen im Bereich des Wanddurchgangs mit Mine-
ralwolle ummanteln und einmauern; Bauschutt entsor-
gen.
GroRRe : bis 0,5 m2
Wanddicke : bis ca. 24 cm (roh)
Einbauort : EG, West
3 m? EP. e GP i
02.7 Wandoffnung schlieen, HLz, d=36,5cm
Wandoéffnung (Fenster/Kleinflache) in tragender
AuRenwand mit Ziegelsteinen passgenau schlie3en, wie
in vorstehender Position, jedoch:
Wanddicke : bis ca. 36,5cm (roh)
Einbauort : EG, Westseite
5 m? EP. i GP i
02.8 Stahlkonstruktion Trager tber Fenster (nachtragl.)
Stahlkonstruktion nach Planen des Tragwerksplaners als
Stahltrager nachtraglich tiber bestehender
Fenster6ffnung (seither 2flg. Tire) zusatzlich
fachgerecht und kraftschlissig liefern und einbauen,
inkl. Auflager stemmen und Auflagertasche betonieren.
Ferner sind alle erforderlichen Hilfsmittel fur die
Einbringung/Montage einzurechnen
Einbau uber Fenster EG West.
Auflagerpunkte in gesonderter Position
Profilstahl S 235 JR, grundiert.
nach EN 10027-1 : S235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Profil: HEA 160
Bauteil: Trager
Baulange: ca. 2,0m
Anzahl: 3Stlick, je doppelt
Einbauort: EG West.
0,3t EP..coeeeieeee GP oo
02.9 Sauberkeitsschicht, Kies, 5-15 cm, innen
Sauberkeitsschicht aus Kiessandgemisch innerhalb von
Gebauden, unter Griindungsbauteilen aller Art
(Einzel- und Streifenfundamente, Fundamentplat-
ten), Oberflache feinplanieren, standfest ver-
dichten.
Dicke :5-15cm
Einbauort : EG Besprechung
20 m?2 R GP o
Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 LV Rohbauarbeiten
02 Titel Rohbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10 Trennlage, PE-Folie 0,5 mm

Trennlage auf verdichtete Kiesfilterschicht, mit PE-Fo-
lie, StéRe Uberlappt.

Foliendicke :0,5mm

StoRuberlappung : 15 cm

Einbauort : EG Besprechung

20 m?

02.11 Auflagertaschen

Auflagertasche, nachtraglich mit mechanischem Ab-
bruchgerat herstellen; Bauschutt entsorgen.
Oberflachen beidseitig wandbiindig herstellen.
Offnung  : 2020//40 cm

10 St

02.12 Betonstahl B 500 B

Betonstabstahl B 500 B (BSt 500 DIN 1045) fiir Bauteile
aus Ortbeton.
Durchmesser : unterschiedlich

0,5t

02.13 Bodenplatte C 20/25, Stb, d=25 cm

Bodenplatte aus Stahlbeton nachtréglich innerhalb des
Gebaudes auf verdichteten Kiesunterbau, Trennlage
oder Sauberkeitsschicht, Oberflache abgezogen.
Ausfiihrung eben oder mit Gefélle bis 1,5 %, inkl.
Schalung.

Bewehrung in gesonderter Position.

Betongiite 1 C 20/25

Expositionsklassen 1 XC2

Gefélle 10

Plattendicke :25¢cm

Einbauort : EG Besprechung (Trafo)

20 m?

02.14 Fensterleibung aufmauern

Fensterleibung in ausgebrochener Wandéffnung mit Ver-
zahnung und Anschlag aufmauern und mit Kalkzement-
mortel grob verputzen.

GroRRe : b/h= bis 1,25/2,00 m

Wanddicke : bis ca. 36,5cm

Ziegelart : Mauerziegel

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
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Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 LV Rohbauarbeiten
02 Titel Rohbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Einbauort 1 EG
Bei 24er/30er Doppelwanden erfolgt die Abrechnung
doppelt.
4 St EP. GP i,
02.15 Tirleibung aufmauern
Turleibung in ausgebrochener Wandoffnung mit Verzah-
nung und Anschlag aufmauern und mit Kalkzement-
mortel grob verputzen.
GroRRe : b/h= bis 2,00/2,50 m
Wanddicke : bis ca. 30cm
Ziegelart : Mauerziegel
Einbauort 1 EG
Bei 24er/30er Doppelwanden erfolgt die Abrechnung
doppelt.
6 St EP. i GP i
02.16 Schlitz schlieRen
Schlitz, senkrecht oder waagrecht, in verputztem Mau-
erwerk nach Wandabbruch schlieBen und Mauerwerks-
brocken mit einbauen, Wandflache grob verputzen,
putzbiindigen Anschluss an vorhandenem Putz her-
stellen; Bauschutt entsorgen.
Breite : bis 30 cm
Tiefe : bis 15 cm
20m EP. i GP oo
02.17 Deckendurchbruch,Stb,herst.,30/10,d=20
Deckendurchbruch in Stahlbetondecke nachtraglich her-
stellen, einschl. aller statisch erforderlichen
Abstiitzungen und SchutzmafRnahmen wahrend der Bau-
zeit; Bauschutt entsorgen.
Grolze :ca. 25/25 cm
Deckendicke : ca. 20 cm
2 St EP. i GP oo
02.18 Deckendurchbruch,Stb,schlie3,20/20,d=20
Deckendurchbruch in Stahlbetondecke nach dem Einbau
von Kabel und Leitungen mit Beton schlie3en,
einschl. der erforderlichen Schalung und dem An-
gleichen der Rander an die vorhandene Plattenun
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)
12 LV Rohbauarbeiten
02 Titel Rohbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
ter- und oberseite; Bauschutt entsorgen.
GroRe : ca. 25/25 cm
Deckendicke : ca.20cm
2 St EP.coois GP i,
Summe Titel 02

Rohbauarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2020 - Seite 29



Humpf Architekten + Innenarchitekten | Gartenstra  sse 15 | 73479 Ellwangen

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

03
Stahlbauarbeiten
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12 LV Rohbauarbeiten
03 Titel Stahlbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.1 Stahlkonstruktion Trager HEA 160 - unter Decken)
Stahlkonstruktion nach Planen des Tragwerksplaners als
Stahltrager nachtraglich zum Unterfangen/als Unterzug
unter best. Stahlbetondecke nachtréaglich fachgerecht
und kraftschliissig (Uber Trager Mortelbett mit
Quellmortel) liefern und einbauen, inkl. aller
Kleinteile, Befestigungsmittel sowie Tragerbearbeitung
z.B.: mit Bohrungen, Kopfplatten, Steifen etc.
Ferner sind alle erforderlichen Hilfsmittel fiir die
Einbringung/Montage einzurechnen, inkl. erforderlicher
Absprieungen.
Einbau jeweils passgenau unter Decke im Innenraum
Tréager ggf. Ubermauern.
Ausmauern Tragerstege gesondert
Erforderlichen Wandschlitz/Aussparung herstellen,
Bauschutt entsorgen.
Auflagerpunkte in gesonderter Position
Profilstahl S 235 JR, grundiert.
nach EN 10027-1 : S235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Profil: HEA 160
Bauteil: Trager
Baulange: ja. ca. 5,5m
Anzahl: 1Stick
Einbauort: EG, TRH
0,1t EP. GP oo
03.2 Stahlkonstruktion Trager HEA 180
Stahlkonstruktion nach Planen des Tragwerksplaners wie
in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEA 180
Bauteil: Trager
Baulange: ca. 6m
Anzahl: 1Stick
Einbauort: EG, Besprechung
0,25t S GP o
03.3 Stahlkonstruktion Trager HEA 200
Stahlkonstruktion nach Planen des Tragwerksplaners wie
in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEA 200
Bauteil: Trager
Baulange: ca. 6m
Anzahl: 1Stick
Einbauort: EG, Meisterbliro
0,25t EP..coeeiieeee GP o
Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 LV Rohbauarbeiten
03 Titel Stahlbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.4 Stahlkonstruktion Trager HEB 240

in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEB 240

Bauteil: Trager

Baulange: ca. 6m bzw. 5,5m

Anzahl: 2Stlck

Einbauort: EG, Besprechung bzw. TRH

Kopfplatten, Steifen etc.

Absprieungen.

grob glattziehen;

Bauschutt entsorgen.

Auflagerpunkte in gesonderter Position
Profilstahl S 235 JR, grundiert.

nach EN 10027-1 : S235 JR

nach EN 10027-2 : 1.0037

Profil: HEB 100

Bauteil: Trager

Baulange: je. ca. 1,5m

Anzahl: 2Stlck

Einbauort: EG, Meisterbiiro+TRH

03.6 Stahlkonstruktion Tréager HEB 100

in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEB 100

Bauteil: Trager

Baulange: je ca. 2m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Stahlkonstruktion nach Planen des Tragwerksplaners wie

1t

03.5 Stahlkonstruktion Trager HEB 100 - iiber Offnungen

Stahlkonstruktion nach Planen des Tragwerksplaners als
Stahltrager nachtraglich zum Uberdecken von Tiir- bzw,
Fensteréffnungen fachgerecht und kraftschlissig (liber
Trager Mortelbett mit Quellmortel) liefern und

einbauen, inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel

sowie Tragerbearbeitung z.B.: mit Bohrungen,

Ferner sind alle erforderlichen Hilfsmittel flr die
Einbringung/Montage einzurechnen, inkl. erforderlicher

Einbau jeweils wandbiindig in Innen- und Auf3enwéande,
Trager Ubermauern, Tragerstege ausmauern, Trager

Erforderlichen Wandschlitz/Aussparung herstellen,

0,1t

Stahlkonstruktion nach Planen des Tragwerksplaners wie

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 LV Rohbauarbeiten
03 Titel Stahlbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
Anzahl: 2Stick
Einbauort: EG, TRH
0,1t EP. i GP oo
03.7 Stahlkonstruktion Trager HEB 120
Stahlkonstruktion nach Planen des Tragwerksplaners wie
in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEB 120
Bauteil: Trager
Baulange: je ca. 2,5m
Anzahl: 2Stlck
Einbauort: EG, TRH
0,15t EP. GP i
03.8 Stahlkonstruktion, Stiitze QRo 80x8,8
Stahlkonstruktion nach Planen des Tragwerksplaners als
Stahlstiitze (in Verbindung mit Stahltrager)
nachtraglich fachgerecht und kraftschlissig liefern und
einbauen, inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel
sowie Stlitzenbearbeitung z.B.: mit Bohrungen,
Kopfplatten, Steifen etc.
Ferner sind alle erforderlichen Hilfsmittel fur die
Einbringung/Montage einzurechnen, inkl. erforderlicher
Absprieungen - auch im darunterliegenden Keller.
Einbau jeweils wandbiindig in Innen- und AuBenwande,
Stitze einmauern und grob glattziehen;
Erforderlichen Wandschlitz/Aussparung herstellen,
Bauschutt entsorgen.
Einbau jeweils unter ..Trédger zum DG.
Auflagerpunkte in gesonderter Position
Profilstahl S 235 JR, grundiert.
nach EN 10027-1 : S235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Profil: QRo 80x8,8
Bauteil: Stitze
Baulange: ja. ca. 4m
Anzahl: 2Stlck
Einbauort: EG, Besprechung
0,15t EP.oeeeeee GP oo
03.9 Tragerauflager stemmen
Sturzauflager fir Stahltrager/Stahlsturz stemmen,
einschl. aller Abstltz- und SicherungsmafRnahmen
am vorhandenen Mauerwerk; Bauschutt entsorgen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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03 Titel Stahlbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Wanddicke : bis 40 cm
Auflagerldnge : ca. 250 mm
Auflagerhdhe : ca. 100-240 mm (Tragerhdhe)

30 St EP...ooo GP i,

03.10 Tragerauflager schalen und betonieren

Tragerauflager fur Stahltrager in Mauerwerkswénden in
unterschiedlichen Starken stemmen, Auflagertasche
mit Betonquader in Grof3e ca. 40x20x20cm, unbewehrt,
herstellen.

Anschl. Trager versetzen (siehe ges. Position),
Auflager ggf. mit Zementmortel abgleichen.

Trager im Auflagerbereich sowie alle Fehlstellen
kraftschlissig wandbiindig ausmauern.

Bauschutt entsorgen.

Trager unterschiedlich von ca. 200mm-240mm
Wanddicken : unterschiedlich bis ca. bis 38 cm
Auflagerlange : ca. 250 mm

30 St EP. GP

03.11 Stahltrager ausmauern bis 120mm

Stahltréager/Tragerstege komplett beidseitig aus-
mauern.

Trager in unterschiedliche Einzellangen.

Tréager bis Profilhéhe: ca. 1220mm

Abrechnung: je. Ifm. Tragerlange einfach (nicht
beidseitig)

12 m EP... GP

03.12 Stahltréger ausmauern bis 240mm

Stahltrager/Tragerstege komplett ausmauern, wie
vorstehende Position, jedoch
Tréager bis Profilhéhe: ca. 121mm - 240mm

25m EP...oo GP i,

Summe Titel 03
Stahlbauarbeiten, Netto: .o
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Warmepumpe

Das Gebaude wird derzeit mit einer Warmepumpe heheizt.
diese Warmepumpe wird durch eine neue gréf3ere
Warmepumpe ersetzt.

Die neue WP wird an &hnlicher Position aber nicht
derselben Position, wie die alte WP auf einen

Betonsockel aufgestellt.

Die alte WP bleibt stehen, bis die neue betriebsfertig

ist.

Die Grabarbeiten finden an derselben Stelle statt, wo
derzeit bereits die Leitungen ins Gebaude miinden.

04.1 Betonpflaster aus+einbauen

Betonpflastersteine in Kleinflache innerhalb einer

groReren Hofflache einschl. verdichtetem Unterbau
ausbauen, seitlich lagern und spéater wieder einbauen,
einschl. Unterbau.

Oberkante passend zum ringsum bestehen bleibenden Belag
wieder herstellen.

5m? EP... GP .

04.2 Randstein aus- und einbauen

Vorhandenen Rand-/Rabattenstein fiir Rohrgrabenaushub in
kleiner Teilflache ausbauen, seitlich lagern und nach

dem VerschlieBen des Rohrgrabens wieder passgenau zu
den bestehen bleibenden Randsteinen einbauen.

5m EP...o GP .

04.3 Neuen Randleistenstein liefern

Zulage:

neuen Randleisten-/Tiefbordstein aus Beton nach DIN EN
1340, Typ DIT-DIN 483, b/h = 8/25 cm, | = 100 cm,
einseitig gefast, Farbe: Grau, als Ersatz flrv

beschadigte Steine liefern.

Einbau in Vorposition

04.4 Rohrgrabenaushub m.Verf.,Bkl.3-4,b.1,75m

Rohrgraben- und Schachtaushub einschl. Verfillung mit
dem seitlich gelagerten Aushubmaterial.
Rohrleitungszone mit steinfreiem Material auffiillen.
Verfiillung schichtenweise verdichten.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle

sowie der Aushub im Bereich der Schachte und Arbeits-
raume fir Rohrverbindungen einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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04
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Titel

Rohbauarbeiten
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.5

04.6

04.7

04.8

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Grabenbreite : ca. 50cm

Forderweg : Lagerung im Bererich Graben
Bodenklasse :3-5

Rohrgrabentiefe 1 bis 1,75 m

10 m3 EP...ooo GP i,

Abdichtung Feuchte, Boden, KMB

Abdichtung von Bodenflachen mit kunststoffmodifi-
zierter Bitumendickbeschichtung als Spachtel-
masse in zwei Arbeitsgéngen, einschl. systembeding-
tem Voranstrich, inkl Reinigung des Untergrundes.
Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Errei-
chen der Trockenschichtdicke; mit zweiter Spachte-
lung abgleichen.

Bauteil

. AuRenwand Keller

Untergrund : MW verputzt

Lage

Belastungsart : Bodenfeuchte
Trockenschichtdicke : mind. 3 mm

5m? EP...o GP

Filterschicht,Geotextil,vertikal

Filterschicht aus Geotextil fiir vertikale Flachen vor
Wanden anbringen.

Gewicht

1 150 g/m?

5m? EP... GP

Sickerschicht,Noppenbahnen,kasch.,vert.

Sickerschicht aus vlieskaschierten Noppenbahnen aus
Polyolefin fir vertikale Flachen vor Wanden, einschl.
Randbefestigung.

Abflussspende im Endzustand tber 0,3 I/sm bei max. 40
kN/mz2 Erddruck.

Mattendicke 4 mm

Noppenhthe : 5 bis 8 mm

Rohrgrabenaushub, von Hand, Zulage

Zulage zum Rohrrabenaushub fur Ausfiihrung von Hand im
Bereich der bestehenden Leistungsfiihrungen.

Die Leistung wird nur dort ausgefiihrt, wo der Einsatz

von Kleinbaggern nicht mdéglich ist oder wo Hand-
schachtung vom AG ausdriicklich gefordert wird.

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Titel Tiefbauarbeiten (Warmepumpe)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.9

04.10

04.11

04.12

Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas

Einzelfundament/Sockel Sichtbeton

Einzelfundament aus Stahlbeton, allseitig geschalt,

als Sichtbetonsockel mit umlaufend PVC-Dreikantleisten
fur Warmepumpe.

Oberflache, ca. 50cm Uber OK Gelande in Sichtbeton.
Inkl. Aushub mit Entsorgung, Schalung und Bewehrung.
Betongiite : C 25/30

Abmessung . ca. 1,5x1,5x0,8m

2msd EP... GP

Zulage Aussparung

Zulage zum Sichtbetonsockel fiir Herstellen von
Aussparung bzw. Leerrohrhiilsen von unten kommend tber
Eck fur Einfuhrung Leitungen der Warmepumpe
GrolRe/Durchmesser: ca. 20 cm

2 St EP...coo GP i,

Schutzrohr in Baugruben, PVC-U

Schutzrohre aus Hartkunststoff mit Klebemuffe in Bau-
gruben bzw. unter Wegeflachen verlegen, einschl.
evtl. erforderlicher Abstandhalter sowie Ein-

sanden.

Material : PVC-U

Abstandhalter ;alle 1,50 m
AuRRendurchmesser : DN 100

Anzahl Rohre 12

10 m EP....oo GP i,

Oberboden liefern, andecken

Oberboden liefern, im Baustellenbereich verteilen
und andecken, ringsum Betonsockel
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreini-
gungen, Steine > 5 cm, frei von Wurzelwerk, Unkrau-
tern und Asten mit Durchmesser iber 2 cm.
Auftragsdicke :i.M. 30 cm

2msd EP... GP

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
04.13 Feinplanie fir Rasenansaat

Feinplanie fir Rasenansaat herstellen; Steine gréRRer
als 3 cm, Wurzeln, Unkrauter und sonstigen Unrat
aufnehmen und entsorgen. Anschliisse an angrenzen-
de Belage 2 cm unter Oberkante.

Abweichung von Sollhdhe +/- 2 cm.

04.14 Rasenansaat, Zierrasen, 25 g/m?2

Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung (RSM) inkl. Ein-
igeln und Abwalzen.

Saatgutmenge : 25 g/m?

Saatgut : Zierrasen RSM 1.1/ FLL

5m? EP...o GP

Summe Titel 04
Tiefbauarbeiten (Warmepumpe), Netto: ..o,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
05.1 Baustelleneinrichtung

Auf- und Abbau, An- und Abtransport sowie Vorhalten der
fur die vollumfangliche Durchfuhrung der Rohauarbeiten
erforderlichen Baustelleneinrichtung.

In die Baustelleneinrichtung einzurechnen sind:
Baumaschinen, Bauhilfsstoffe, Baustofflager, Bauzaune,
Abschrankungen, Beleuchtung, Seitenschutz,
Schutzabdeckungen, Schnurgeriiste, Baustrassen im
Baufeld, Tagesunterkiinfte etc sofern in nachfolgenden
Positionen nicht getrennt aufgefihrt.

In der Baustelleneinrichtung miissen auBerdem alle
Schutzeinrichtungen gemaR den geltenden Arbeitsschutz-
und Unfallschutzvorschriften, bzw. der Betr.SichVO
enthalten sein.

Die Verkehrssicherung der Baustelle sowie das Einholen
Verkehrsrechtlicher Anordnungen ist Sache des
Auftragnehmer. Erforderliche Gebiihren sowie
Abschrankungen und Beschilderungen sind
einzukalkulieren.

Die vom Unternehmer verwendeten Arbeits- und
Lagerflachen mussen nach Beendigung der Arbeiten
unentgeltlich in Ihren Ausgangszustand gebracht werden.

1 psch GP i,

Bauteil: Stundenlohnarbeiten

Bauteil Stundenlohnarbeiten - Hinweis:

Die Stundenlohnverrechnungssétze fur die jeweiligen
Arbeitskrafte sind unaufgegliedert anzubieten.

Anzubieten ist fur die jeweiligen Arbeitskraft (Lohn

und Berufsgruppe) ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen enthalt, wie z.B. Lohn- und Gehaltskosten
(z.B. Auslosungen, Wegegelder, Wegezeitentschadigung,
Fahrtkostenerstattung) die Sozialkassenbeitrage, ggf.
Winterbaumafnahmen, die Gemeinkostenanteile sowie den
Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Zuschlage fir etwaige Mehr-, Nacht-, Samstag- und
Feiertagsarbeiten sind. ggf. gesondert nachzuweisen und
werden nach den maf3geblichen Tarifen gesondert
vergltet. In den Verrechnungssétzen sind die Lohn - und
Gehaltskosten fiur die An- und Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergitet. In
den Stundenzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten

fur die An- und Abfahrt der Arbeitskrafte anzugeben.

Die Kosten fiir den Einsatz von Kleingeraten, maschinen,
Werkzeugen oder Geréten bis zu 400,- Euro
Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten fiir den
Einsatz von Gerusten, deren Arbeitsbihnen bis zu 2m
Uber Geldnde oder FuR3boden liegen, sind in den
Verrechnungssétzen einzurechnen. Sie werden nicht

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ........ccoceevevvvveverennnn
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Ubertrag: .....coooveveeeeeeeeeeennas
gesondert vergutet.

Beschaftigt der Bieter bei einer der aufgefihrten Lohn-
gruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies in einem
Begleitschreiben oder im LV anzugeben und statt dessen
den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeitskréafte
anzubieten.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdriicklich mit dem
Auftraggeber vereinbart worden sind (82 Nr. 10 VOB/B).

Dem Auftraggeber ist die Ausfiihrung von
Stundenloharbeiten vor Beginn anzuzeigen. Uber die
geleisteten Arbeitsstunden und den dabei

erforderlichen, besonders zu vergitenden Aufwendungen
sind werktéglich Listen (Stundenlohnzettel)

einzureichen (815 Nr. 3 VOB/B).

05.2 Stundensatz Meister

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen: Meister

16 h EP. GP

05.3 Stundensatz Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfal’t sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen: Vorarbeiter

16 h EP. GP

05.4 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfal’t sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen: Facharbeiter

16 h EP. GP

05.5 Stundensatz Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfal’t sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen: Helfer

16 h EP GP

05.6 Kompressor und Pref3lufthammer mit Bedienung

Kompressor und Presslufthammer mit Spitz- oder
FlachmeiRel mit Bedienung.

1h EP... GP .

Ubertrag: .....cooovveveeeeeeereieennns
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05.7 LKW 2- oder 3-Achser mit Bedienung
LKW 2- oder 3-Achser, 3-Seiten-Kipper, mit Bedienung.
1h EP..ooviiiiiiieee GP oo
05.8 Zuschlag Ladekran mit Bedienung
Zuschlag fur LKW mit Ladekran, Hubkraft 3 t, mit
Bedienung.
1h EP.ooviiiiii GP i
05.9 Radlader 0,5 -0,8 cbm mit Bedienung
Radlader 0,5 -0,8 cbm Schaufelinhalt mit Bedienung.
1h EP..ooiiiiiii GP i
05.10 Minibagger 2,0 t - 4,0 t mit Bedienung
Minibagger 2,0 t - 4,0 t Eigengewicht mit Loffel oder
Greifer und Bedienung.
1h EP..ooiiiii GP i
05.11 Minibagger 2,0 t - 4,0 t mit Mei3el und Bedienung
Minibagger 2,0 t - 4,0 t Eigengewicht mit Meif3el und
Bedienung.
1h EP.oooviiiii GP oo
05.12 Mobilbagger 13,0 t - 17,0 t mit Bedienung
Mobilbagger 13,0 t - 17,0 t Eigengewicht mit Loffel
oder Greifer und Bedienung.
1h EP..ooriiiiciece GP oo
05.13 Ruttelplatte 250 kg mit Bedienung
Ruttelplatte 250 kg mit Bedienung.
1h EP..ooiiiiiciiee GP o
05.14 Stampfer 75 kg mit Bedienung
Stampfer 75 kg mit Bedienung.
1h EP..ooiiiiiciee GP oo

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Summe Titel 05
Sonstiges/Stundenlohnarbeiten, Netto:
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12 Lv Rohbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Abbruch und Rickbauarbeiten 16 eeeeeeeeeeeeeerneeenea
02 Titel Rohbauarbeiten 23 e
03 Titel Stahlbauarbeiten 30 eeeeeeeere e
04 Titel Tiefbauarbeiten (Warmepumpe) 35 rerrereeerereeeee s
05 Titel Sonstiges/Stundenlohnarbeiten 40 e
Summe LV 12 Rohbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR i,
zzgl. MwSt. (16,0 %): EUR ...
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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