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Leistungsverzeichnis
 Projekt (RIESW2019)

RIESWASSER Umbau Pumpwerk
 Leistung (LV)

12    Rohbauarbeiten

     Bauvorhaben     
Erweiterung Büroflächen
durch Umbau best.  Pumpwerk
Pfladermühle 4
73499 Wört
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Zweckverband Rieswasserversorgung Telefon

vertr. d. Verbandsvors. T. Saur Fax
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73499 Wört

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...Architekturbüro Humpf Telefon 07961/577 92 93

Thomas HumpfGartenstraße 15 Fax 07961/887 87 99
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   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschirft einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (architekt@humpfzwei.de)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (16,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
GeprüftAngebotsabgabe

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeit en, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschrei bung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die dur ch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (31.08.2020) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb (Aussc...

Abzüge Netto in % Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung 0,004
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser 0,002
- anteiliger Baustrom 0,002

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses

Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11PPP'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 I. HOCHBAU - Allgemeiner Teil - ZTV

I. HOCHBAU - Allgemeiner Teil  ZTV/Maßnahmenbeschrie b

1 ALLGEMEINER TEIL

1.1 Allgemeines, Maßnahmenbeschrieb

1.1.1 Es handelt sich um ein bestehendes Pumpwerk der
Rieswasserversorgung in Wört (Pfladermühle). Das Gebäude ist in massiver
Bauweise errichtet und stammt etwa aus dem Jahre 1951.

 Das Gebäude wurde bereits  im Jahr erweitert um ein Bürogebäude und
teilweise umgebaut bzw. saniert.

 Nunmehr sollen im seither nicht ausgebauten Dachgeschoss und in nicht
genutzten Flächen im Erdgeschoss weitere Büroflächen entstehen.

 Folg. Arbeiten sind insgesamt vorgesehen:
 1. Rohbau: Rückbau, Änderungen im Grundriss inkl. Abfangungen
 2. Zimmermannsarbeiten: Ertüchtigung der best. Holzkonstruktion, Einbau

Gauben.
 3. Flaschnerarbeiten: Verkleidung Gauben
 4. Fensterbauarbeiten: Fenster Umbaubereich und Gauben
 5. Putzarbeiten: Außen und innen Ausbesserungen/Anputzarbeiten

entsprechend den Umbauarbeiten
 6. Installationen: techn. Gebäudeausstattung+Installationen (Elektro)

neu im Umbaubereich
 6. Installationen: techn. Gebäudeausstattung+Installationen

(Hzg./Sanitär) FB-Heizung im Dachgeschoss, Heizkörper im Umbaubereich
EG, zwei neue Sanitärräume im DG

 7. Ausbauarbeiten: alle Oberflächen innen neu
 8. Trockenbauarbeiten: Innenwände DG in Leichtbau, Innenverkleidung

Dachflächen

 Der Baubeginn kann sofort erfolgen, da die betreffende Räumlichkeiten
im Objekt bereits leersteht. Die Ausführung muss daher auch
schnellstmöglich nach Abstimmung erfolgen. Eine Baugenehmigung ist
erforderlich und liegt vor.

 Die Maßnahmen sollen ununterbrochen und zügig durchgeführt und bis
Mitte 2021 fertiggestellt werden, da dann weitere Baumaßnahmen in einem
andere Gebäude folgen und ein entsprechender Umzug in die neu
geschaffenen Bürofläche erforderlich ist.

 Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb in den angrenzenden
Büroräumen statt.

 Das Haus ist während der Baumaßnahme leerstehend.
 Dennoch sind alle Arbeiten mit gründlicher Sorgfalt und Sauberkeit

auszuführen. Darauf wird von Seiten der Bauherrschaft u. Architekt
größter Wert gelegt.

1.1.2 Zum Leistungsumfang gehört die Erstellung einer funktionsfähigen,
betriebsfertigen Leistung auf Grundlage der VOB und nach allen
anerkannten Regeln der Technik des jeweiligen Gewerkes unter
Berücksichtigung aller einschlägig geltenden DIN-Normen, Richtlinien und
Vorschriften der jeweils neuesten, zum Vertragsschluss gültigen Fassung,
einschließlich Änderungen/Berichtigungen/Beiblätter.

 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen,
 z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,

europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 
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1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1 Werden für einzubauendes Material Gütenachweise gemäß den
Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert,
so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk
eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den
Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

 
 Die ggf. in eingeführten Technischen Baubestimmungen geforderten

Kennzeichnungen werden davon nicht berührt.

1.2.2 Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine  
 Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird  vom Bieter dazu 
 eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat anzugeben.

1.3 Ausführung

1.3.1 Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er
berechtigt, darauf in Form eines Nebenangebotes oder anderweitig
hinzuweisen. Eintragungen in das Leistungsverzeichnis über die dort
geforderten Angaben hinaus sind unzulässig.

 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den
Freigabevermerk des Auftraggebers/Architekten tragen. Dies entbindet den
Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und
Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.3.3 Über die Ausführung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine
Vereinbarung zu treffen.

1.3.5 Abfallbeseitigung

 Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und
dergleichen ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen und täglich zu
entsorgen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von
Sonderabfall sind zu beachten. 

 Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist
untersagt.

 Die Entsorgung von Abfällen, Abbruchmassen und Bauschutt umfaßt die
Verwertung entsprechend den Vorschriften.

 Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung kann  verlangt werden.

 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sämtlicher anfallender
Müll je Gewerk unaufgefordert und tägl. unentgeltlich zu entsorgen ist.

 Es ist kein allgemeiner Müllcontainer/Baustellencontainer vorhanden.
 Bei Nichtbeachtung wird die Entsorgung fremdvergeben und werden die

anfallenden Entsorgungskosten kompromisslos in Abzug gebracht.

1.3.6 Gerüste/Kran

 Gerüste werden bauseits als Fassadengerüst gestellt entlang allen
Gebäudeteilen und damit auch allen Fassaden- und Dachflächen, an denen
gearbeitet wird.

 Werden zusätzlich weitere Gerüste (Innengerüste) nach Wahl des AN
benötigt, so sind diese ausdrücklich in die Einheitspreise einzurechnen,
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auch wenn die Arbeitshöhe über 2m liegt.

 Werden Gerüste bauseits bereitgestellt, so können sie unter der
Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr
benutzt werden. Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung
der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten
vorschriftsgemäß wiederherzustellen.

 Gerüste sind sauberzuhalten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und
arbeitstäglich zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand
zurückzugeben wie sie übernommen worden sind. Die Kosten sind
Bestandteil der Preise.

 Das Anbringen von Schwenkarmaufzügen u. dgl. darf nur an den dafür
vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung mit dem Aufsteller der Gerüste
oder mit der Bauleitung erfolgen.

 Ein Baukran mit Bedienung ist nicht vorhanden!
 Für sämtliche Bauleistungen, für die ggf. ein Baukran benötigt wird ,

ist dies in die jeweiligen Einheitspreise durch den AN mit einzurechnen.
 Stellflächen für einen Kran sind nach Abstimmung grundsätzlich

vorhanden.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

 Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die
Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in
die Preise einzubeziehen.

 Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der
Baustelleneinrichtung.

 Durch die Benutzung von Räumen als Unterkunft oder Baustofflager dürfen
die Arbeiten anderer Gewerke nicht behindert werden.

 Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen
Zustimmung der Bauleitung.

 Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb
von drei Werktagen besenrein zu räumen.

 Die verwendeten Arbeits- und Lagerflächen müssen nach Beendigung der  
 Arbeiten unentgeltlich in Ihren Ausgangszustand gebracht werden.

 Die Standorte für folgende Baumaschinen und Geräte sind mit der
Bauleitung des Auftraggebers oder in deren Ermangelung mit diesem selbst
abzustimmen:

 -Krane und Krananlagen (außer Mobilkrane)
 -Mischeinrichtungen und Silos
 -Fördereinrichtungen und Aufzüge
 Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale Höhe, Ausladung und

Abstützlast anzugeben. Das gilt auch, wenn ein noch nicht bestätigter
Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

 Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen,
daß die Fassade nicht verschmutzt wird und Nachbarn nicht belästigt
werden. Der Betrieb solcher Maschinen ist durch den AG freizugeben.

 Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so
gehören - unbeachtlich der jeweiligen Vergütungsregelung (Nebenleistung,
Besondere Leistung) - die gewerksüblichen Maßnahmen zur Vermeidung zu
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den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben
sind. Die Vergütung erfolgt gemäß DIN 18299 ff.

 Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer
öffentliche Straßen, Wege und Plätze infolge der Bauarbeiten
verschmutzt, sind sie unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehört zu den Nebenleistungen.

 Die Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte für den eigenen
Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Für den Verschluß von Lager- und
Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer
selbst zu sorgen.

 Der Auftraggeber stellt für den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der
baustellenbedingten und aus den Vergabeunterlagen ersichtlichen
technischen Möglichkeiten den für die Baustelleneinrichtung
erforderlichen Platz rechtsmängelfrei zur Verfügung.

 Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen sind vom  
 Auftraggeber zu tragen.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers

 Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos  
bereitgestellt:

 -eine Anschlußstelle für Baustrom und Bauwasser,
 -die Ausführungspläne, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des

Auftragnehmers gehören,
 -die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer

zu erbringen sind,
 -die Absteckung der Hauptachsen der Gebäude und baulichen Anlagen

sowie mindestens zwei Höhenbezugspunkte in unmittelbarer Nähe der
durchzuführenden Bauarbeiten. Bei Ausbauarbeiten werden mindestens zwei
Höhenpunkte pro Geschoß und Gebäude angegeben.

1.3.9 Vorgaben zur Ausführung

 Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung
zu erbringen ist, so ist der Auftragnehmer daran gebunden.

 Grundsätzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausführung
seiner Arbeiten selbst zu wählen. Dabei ist Rücksicht auf die anderen
gleichzeitig oder anschließend tätigen Gewerke zu nehmen.

 Die vorhandenen Planunterlagen und Planmaße sind durch exaktes Aufmaß
zu überprüfen. Die Aufmaße sind Leistung des Auftragnehmers!

 Sie sind in  Form von Aufmaß-/Fertigungs-Zeichnungen zu dokumentieren
und vor Ausführung/zur Abrechnung vom Architekt/Bauherrschaft freigeben
zu lassen.

1.4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen, Preisinhalte

1.4.1 Alle Maßnahmen und Preise haben generell die komplette Lieferung
und gebrauchsfertige Montage zu beinhalten, einschließlich aller ggf.
erforderlichen Schutzmaßnahmen, Gerüste etc., selbst wenn diese nicht
ausdrücklich benannt sind. 

 Der Auftragnehmer hat auch bei unvollständiger Leistungsbeschreibung
die zur Gewährleistung eines mängelfreien Werkes erforderlichen
Leistungen zu erbringen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch
nicht eingeschränkt.
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1.4.2 Leistungsumfang: Grundsätzlich ist geplant die Aufträge im
geplanten Umfang zu vergeben.

 Dennoch behält sich die Bauherrschaft im Rahmen der Auftragsvergabe das
Recht vor, den Leistungsumfang ggf. zu ändern bzw. zu kürzen.

1.4.3 Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergütet.

1.4.4 Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet,
wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.

 Anfallende Rapporte sind unverzüglich (arbeitstäglich) dem Bauherrn
(bzw. der Bauleitung) zukommen zu lassen (mindestens per Fax).

 Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise enthalten:
 - Art der ausgeführten Leistung
 - Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
 - Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte
 - Materialverbrauch
 - bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

 Der Verrechnungssatz gilt für das auf der Baustelle befindliche Objekt
vom Zeitpunkt des Einsatzes einschl. technologisch bedingter Wartezeiten
und notwendiger ständiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

 Die Zeiten für An- und Abtransport werden zusätzlich in Ansatz
gebracht, wenn sie nicht in anderen Positionen bereits enthalten sind
und wenn die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge überwiegend nach Stunden
vereinbarungsgemäß abzurechnen sind.

1.4.5 Materialpreise - sofern gefordert im Leistungsverzeichnis - gelten
frei Baustelle abgeladen.

1.4.6 Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im Leistungs-
verzeichnis nicht aufgeführt sind, so werden hierfür unter Wegfall des
Auf- und Abgebots die Einstandspreise (Preise frei Verwendungsstelle
oder Lager einschließlich Lieferkosten wie Frachten, Rollgeld,
Verpackung u.ä.) abzüglich aller erzielten Preisnachlässe
(Mengennachlässe u.ä., jedoch nicht Skonti) vergütet. Bei Stoffen, die
nach Listenpreisen gehandelt werden, werden statt des Einstandspreises -
falls dieser nicht nachgewiesen werden kann - die Listenrabatte (nicht
Jahresbonus) eingerechnet.

 Auf diese so ermittelten Materialpreise kann ein Zuschlag in Höhe der
umzulegenden Kosten und des kalkulierten Gewinns berechnet werden. Ist
dieser Zuschlag im Vertrag nicht vereinbart, so ist der übliche Zuschlag
anzusetzen.

 Einstandspreise, Listenpreise und -rabatte sind auf Verlangen des
Auftraggebers durch Vorlage der Einkaufsrechnungen bzw. der Preis- und
Rabattlisten zu belegen, wenn der Auftragnehmer zum Nachweis
verpflichtet ist.

1.5 Abrechnungs-/Kalkulationshinweise

1.5.1 Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungs-  
 hinweisen für die einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im  
 Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der  
 DIN 18299 ff. (VOB/C).

1.5.2 Bei Rückbau- und Demontagearbeiten gelten die Aufmaßbestimmungen
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für das Herstellen des Werkes sinngemäß. 
 Es ist grundsätzlich nach fester Masse aufzumessen. Ist das nicht

möglich, soll zuvor ein Umrechnungsfaktor vereinbart werden.
 Hilfsweise gelten als Umrechnungsfaktoren:
 -Bauschutt, der bei Roh- und Ausbauarbeiten anfällt 0,82
 -Abbruchmassen Mauerwerk oder Beton: 0,68

 Sperrige Materialien, die die Bildung eines Umrechnungsfaktors nicht
zulassen, werden nach m³ Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten
die Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie für nicht direkt
aufmeßbare Abfälle.

1.5.3 Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so wird der
tatsächliche Verbrauch einschließlich Verschnitt, Streu- und
Bruchverluste berechnet. Ein Verbrauchsnachweis nach Herstellerangaben
oder Materialverbrauchstabellen kann statt dessen vereinbart werden.

 Nicht mehr vom Auftragnehmer verwertbare Klein- und Restmengen können
zusätzlich berechnet werden.

1.5.4 Aufmaße sind nicht nur tabellarisch sondern zusätzlich mit
Zeichnungen und Eintragungen in den Architektenplänen, mindestens aber
durch Skizzen zu veranschaulichen und mit der Angabe des Gebäudeteils,
der Raumnummer o.ä. zu belegen. Sie sind baubegleitend zusammen mit der
Bauleitung vorzunehmen.

 Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher gemeinsam mit 
dem Bau-/Projektleiter aufzumessen. 

1.5.5  Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen
Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden.

 Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen  
Datenträgern, muss die Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf  
einfache Weise gegeben sein.

1.5.6 Bei allen anstehenden Arbeiten handelt es sich  grundsätzlich um
Arbeiten am Bestand. Dies ist bei der Kalkulation ausdrücklich zu
berücksichtigen.

 Es wird vorausgesetzt daß zur Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung
erfolgt und dabei die örtliche Situation begutachtet und der
Leistungsumfang geprüft wird. Innenbesichtigungen sind nach Rücksprache
mit dem Architekten problemlos möglich.

1.6 Besondere Angaben für diese Baumaßnahme/Baustelle:
 Das Bauvorhaben liegt im Wasserschutzgebiet in der engeren Schutzzone (

Zone II)
 Für den Baustellenbetrieb gelten folgende besondere behördl. Auflagen.
 - Wohn-und Lagerbaracken bzw. Lagerwagen sind in der
 Schutzzone II nicht zulässig.
 - Abortanlagen sind grundsätzlich nicht zulässig.
 - Lagern und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen, Schmiermitteln und
 sonstigen Wasser gefährdenden Stoffe sind nicht zulässig.
 - Baumaschinen und Geräte sind gegen Öl-und Treibstoffverluste zu
 sichern. Elektrisch betriebene Maschinen sind zu bevorzugen.
 - Reparieren, Warten, reinigen und Abstellen von Fahrzeugen und
 Maschinen sind nicht zulässig.
 - Als Baustoffe, Anstrichmittel und für Auffüllungen dürfen nur
 solche Materialien verwendet werden, die keine auswaschbaren
 oder auslaugbaren, Wasser gefährdenden Bestandteile enthalten.

1.7 Anlagen
 siehe Anschreiben
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II. ROHBAUARBEITEN -
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen:

1.1 Mitgeltende Normen und Regeln

1.1.1 Allgemeines

Zum Leistungsumfang gehört die Erstellung einer funktionsfähigen,
betriebsfertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik unter
Berücksichtigung aller einschlägig geltenden DIN-Normen, Richtlinien und
Vorschriften der jeweils neuesten, zum Vertragsschluss gültigen Fassung,
einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen,
z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

1.2  Angaben zur Baustelle 

1.2.1 Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:
EG und 1. Obergeschoss (Dach/Dachboden)

1.2.2 Gerüste

siehe oben:  allgemeine Vorbemerkungen/Allgemeiner Teil  ZTV

1.2.3  Kran

siehe oben:  allgemeine Vorbemerkungen/Allgemeiner Teil  ZTV

 
1.2.5 Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlengelege
oder Ähnlichem abzusetzen und zu lagern. 

Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch
Abdecken mit Folie, Planen oder dergleichen gegen Niederschläge zu
schützen. 

Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte,
Wärmeleitfähigkeit sind auf der Baustelle eindeutig gekennzeichnet
getrennt zu lagern. 

1.3 Angaben zur Ausführung

1.3.1 Allgemeines

Mauerwerk ist entgegen der ATV DIN 18330:2012-09, Abschnitt 3.2.1, nicht
nach DIN 1053-1, sondern nach Eurocode 6 auszuführen

Erläuterung:
Die DIN EN 1996 ff. (Eurocode 6) ist laut der Bauministerkonferenz

10.08.2020 - Seite 11



Humpf Architekten + Innenarchitekten  I  Gartenstra sse 15  I  73479 Ellwangen

Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

            12 RohbauarbeitenLV

 II. ROHBAUARBEITEN - ZTV

inzwischen in die Musterliste der Technischen Baubestimmungen
aufgenommen worden. Parallel  ist jedoch noch bis Ende 2015 eine Planung
und Ausführung nach DIN 1053-1 möglich. Wenn der Auftraggeber sein
Bauwerk nach EC 6 geplant hat, muss er die Bieter und Auftragnehmer
darüber informieren, dass er eine von der VOB/C abweichende Ausführung
wünscht.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen
sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu
orten. 

Wände dürfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem
Standsicherheitsnachweis und den Ausführungszeichnungen angegebenen
Steinen ausgeführt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden
einzelner von den Vorgaben abweichender Steine ist unzulässig. 

Sofern die Hersteller für das zu verwendende großformatige Steinmaterial
Passstücke anbieten, sind diese grundsätzlich zu verwenden. 

Wenn Steine für Passstücke getrennt werden müssen, weil die Industrie
für das zu verwendende Steinmaterial keine fertigen Passstücke anbietet,
dann ist das Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Sägen
bei Porenbeton oder Leichtziegel, zulässig. 

Nicht tragende innere Trennwände, die nicht zur Gebäudeaussteifung
herangezogen werden, sind grundsätzlich erst nach Fertigstellung des
Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt
ist. Im Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschlüsse (Nut,
Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer überlassen. Werden bei
Stumpfstoßtechnik Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsätzlich
mit einer Einzellänge von 30 cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig
in die Lagerfuge einzubauen. 
Nichtragende innere Trennwände dürfen auch nach Fertigstellung und
Ingebrauchnahme dauerhaft keinen Belastungen aus Deckenplatten,
Unterzügen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf
zu achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand zu Decke,
Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und ein der noch zu erwartenden
Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss
ausgebildet wird. 

Brüstungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem Wandmauerwerk
aufzumauern. 

Die Ausführung von Stoßfugen hat nach den Herstellervorschriften zu
erfolgen. Das Schließen breiterer Stoßfugen durch nachträgliches
Ausmörteln gilt insbesondere bei Außenwänden aus hochdämmenden Steinen
als schwerwiegender Mangel. 

Die freien Enden von Drahtankern bei zweischaligem Mauerwerk sind bis
zum Anbringen der Wärmedämmung und dem Aufmauern der Verblendung an der
Außenseite der tragenden Schale um 90° abzubiegen, damit diese keine
Verletzungsgefahr darstellen können. 

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind täglich zu entfernen,
bevor der Abbindeprozess abgeschlossen ist. Spezielle
Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausführung mit
dem Auftraggeber festzulegen. 

Löcher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerüste oder das Befestigen
von Schalung) sind vor Aufbringen des Putzes oder einer anderen
Außenhaut materialgerecht zu schließen. 
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Mauersteinversetzungsgeräte ("Deckenkräne") dürfen nur nach Zustimmung
der Bauleitung eingesetzt werden, es sei denn, die Decken haben ihre
projektierte Tragfähigkeit erreicht und die zulässigen Einzellasten
werden durch das Gerät nicht überschritten. 

Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhängig von der Planung dann in
ihrer Höhenlage zu verändern, wenn sich bei der Bauausführung eine
Änderung der Höhe des Geländes, z.B. durch Anschüttung, Wegebau,
erkennen lässt, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer hat in
diesem Fall vor Ausführung die Bauleitung zu verständigen. 

Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen - auch im Bereich
zweischaliger Wände - sind nur über ausgerundete Mörtelkehlen und
-kanten zu führen. 

Zweischalige Haustrennwände müssen zur Vermeidung von
Körperschallübertragung an jeder Stelle - auch im Bereich der
Deckenauflager und der Brandwände über der Dachhaut - schalltechnisch
entkoppelt sein. Um das Eindringen von Deckenbeton in die Hohlräume zu
verhindern, sind die Fugen mit Folie abzudecken, falls eine Abmauerung
nicht ausreichend ist. Die Folie ist nach Erhärten des Betons zu
entfernen. Dämmungen sind beim Aufmauern fortlaufend einzubauen. Beim
Abstreichen des Mörtels darf dieser nicht in den Zwischenraum fallen.

Nach Möglichkeit sind Dünnbettfugen auszubilden. 

Lose Ausblühungen sind durch trockenes Bürsten (keine Metallbürsten) zu
beseitigen. 

Ungeschützte Bauteile aus Aluminium dürfen keinen Kontakt mit Zement-
oder Kalkmörtel haben. Nicht korrosionsgeschützte Stahlteile dürfen nur
mit reinem Zementmörtel eingesetzt oder umhüllt werden. 

Für Kabel- oder ähnliche Abschottungen in Mauer- und Deckenöffnungen mit
Brandschutzforderungen sind spezielle quellfähige Brandschutzmörtel zu
verwenden. Die Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend für
Dichtungsmassen in Randbereichen und für Ringspalten sowie für
Leerschotte und Nachinstallationselemente (Keile o.ä.) 

Rücklagemauerwerk für Dichtungen gegen drückendes Wasser, welches wieder
abzubrechen ist, darf nur mit Mörtel der Klasse M 1 gemauert werden.
Wird auf der wasserabgewandten Seite der vertikalen Dichtung
konstruktives Mauerwerk erstellt, so ist zwischen Dichtung und Mauerwerk
ein 5 cm breiter Zwischenraum zu belassen, der beim Aufmauern
schichtweise mit Mörtel der Klasse M 10 zu verfüllen und vorsichtig zu
verdichten ist.

Vor dem Einmauern von Badewannen und Duschwannen ist das Vorhandensein
des Potentialausgleichs bzw. der Erdung zu überprüfen.

Installationsschächte dürfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung
geschlossen werden. 

1.3.2 Ziegelmauerwerk

Die gezahnte Fläche von Zahnziegeln darf nicht in der Ansichtsfläche von
zu verputzenden Außenwänden zu sehen sein. Das nachträgliche
Verstreichen mit Mörtel ist ein Mangel. Das gilt analog für die
entsprechenden Schnittflächen von Hochlochziegeln. 
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Wände, Fensterbrüstungen u. dgl. aus Hochlochziegeln, bei denen eine
vertikale Verbindung zwischen mehreren Steinschichten besteht, sind
grundsätzlich vor zu erwartenden starken Niederschlägen und bei
Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages, durch Folie oder
dergleichen zum Schutz vor Durchnässung oberseitig abzudecken. Diese
Abdeckung ist durch geeignete Maßnahmen, z.B. Auflegen von Brettern, vor
Verrutschen und Verwehen zu schützen. 

Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. für Decken, sind die Hohlräume von
Hochlochziegeln grundsätzlich abzudecken. 

1.3.3 Stürze

Sind Ziegelflachstürze ausgeschrieben, dürfen alternativ
Stahlbetonstürze mit Ziegel-U-Schalen als verlorene Schalung eingebaut
werden. 

Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteifen und
vorzunässen. 

Fertigstürze sind so abzusteifen, dass sie beim Betonieren von Decken
u.ä. nicht aus ihrer Lage gedrückt werden können oder unzulässigen
Belastungen vorübergehend ausgesetzt sind. 

Fertigstürze müssen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben.
Die Auflager sind mit Mörtel herzustellen. 

Bei nachträglich einzubauenden Sturzträgern sind die Auflager nicht zu
stemmen, sondern zur Erhaltung der Altbausubstanz zu sägen oder zu
fräsen. 

1.3.4 Angaben zur Abrechnung

Bei der Abrechnung nach dem Raummaß [m³] von Bauschutt,   
Abbruchmaterial und dergleichen wird die Menge nach dem   
Fassungsvolumen der Transportbehälter, z.B. Container, ermittelt. Der   
Füllstand bei nicht vollständig gefüllten Behältern ist zu schätzen.

Bei Durchbrüchen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder
Stahlbeton, die nach dem Längenmaß abgerechnet werden, ist die gemäß
Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Länge für die Abrechnung
maßgebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert
abgerechnet.

Die Abrechnung von Schüttgütern, z.B. losen Schüttungen, nach dem
Raummaß erfolgt nach dem Volumen der Schüttgüter am Einbauort. Wenn die
Ermittlung der Menge am Einbauort nicht möglich ist, erfolgt die
Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmaß in den Transportmitteln, z.B.
durch den Nachweis der verbrauchten Säcke und dem darauf angegebenen
Volumen des Inhalts.

Wenn Mauerwerk nach dem Raummaß ausgeschrieben ist, gelten für die
Abrechnung die entsprechenden Regeln der ATV DIN 18330, Ausgabe Januar
2005. 

 
1.3.5 Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der   
Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch   
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sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt   
neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser   
Leistungsbeschreibung. 

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den
Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch
Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom
Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht
freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. 

Verkehrssicherung

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle
beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der
Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten
sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch
den Auftragnehmer herzustellenden Abdeckungen und Umwehrungen zählen
auch deren Überprüfung und deren Erhalt im ordnungsgemäßen Zustand bis
zum Zeitpunkt der Übergabe an den Auftraggeber nach Abschluss der
eigenen Arbeiten. 
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01 Titel Abbruch und Rückbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1 Staub-/Schutzwände Türe einbauen

Vor Abbruchbeginn Staub- bzw. Schutzwände im Bereich
der Durchgänge bzw. Übergänge zum Bestand liefern,
vorhalten und zeitversetzt zu den Abbrucharbeiten  am
Ende der Gesamtmaßnahme wieder abbauen.
Staubwand aus ausreichend dimensionierten Kanthölzern
und passgenau zugesägten Holzwerkstoffplatten
(Schaltafeln und Dielen) dauerhaft und staubdicht
einbauen und zum Bestand mit einem Dichtband
(Kompriband) abdichten.
Zusätzlich ist innenseitig eine Folie anzubringen, die
ebenso staubdicht abzukleben ist
Bestehende Oberflächen sind mit entsprechenden
Holz-Unterlagen zu schützen.
Zur bestehen bleibenden Seite sind die glatten
Holzwerkstoffplatten anzuordnen.
Einbauort: EG
Größen: für Türöffnungen, unterschiedlich, bis ca.
2,0mx2,0m
(Größe für 2flg. Türöffnung)

1 St EP.......................... GP ............................

01.2 Staub-/Schutzwände Türe einbauen

Staub- bzw. Schutzwände wie in vorstehender Position,
jedoch:
Einbau und Abrechnung in Einzelflächen nach m2.

15 m² EP.......................... GP ............................

01.3 Innenwand nichttragend abbr.,d=b.ca. 14cm

Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen Mör-
tel grup pen, ge putzt oder un ge putzt, in Klein-
flächen/Einzelflächen ab bre chen, Mauer werks kan ten
sau ber be schnei den, einschl. aller Si che rungs maß-
nah men für das vor han de ne Mauer werk; Bau schutt
ent sor gen.
Wanddicke : bis 14 cm
Wandtyp : nicht tragend
Ausbauort : EG

10 m² EP.......................... GP ............................

01.4 Innenwand nichttragend abbr.,d=b. ca. 20cm

Innenwand abbrechen, wie in vorstehender Postion,
jedoch:
Wanddicke : bis ca. 20 cm
Wandtyp : nicht tragend
Ausbauort : EG

35 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.5 Innenwand, tragend abbr.d= ca. 25-40cm

Innenwand abbrechen, wie in vorstehender Postion,
jedoch:
Wanddicke : bis ca. 40 cm
Wandtyp : tragend
Ausbauort : EG

12 m³ EP.......................... GP ............................

01.6 Innenwand abbrechen, Gipsdielen,10 cm

Innenwand, nichtragend in Leichtbauweise aus Gipsdielen
mit Einfassung aus Stahlrahmen, ab bre chen; Bauschutt
ent sorgen.
Wanddicke : bis ca. 10 cm
Abbruchort : EG (ehem. E/TrafoRaum)

60 m² EP.......................... GP ............................

01.7 Kies/Bauschutt unter Trafos lösen, ents.

Kies-/Bauschuttgemenge unter ehem. Trafos, innerhalb
des Gebäudes ggf. in Handarbeit ausbauen  und ent-
sorgen.

3 m³ EP.......................... GP ............................

01.8 Fundament, Stb, abbrechen

Fundamente/Konsolen etc. aus Stahlbeton innerhalb von
Ge bäu den teil wei se in Maschinenar beit, in ver-
schie de nen Quer schnit ten und Län gen ab bre chen,
lade ge recht zer klei nern; Bau schutt ent sor gen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. er for-
der li chen Ab stütz- und Si che rungs maß nah men ein-
zu kal ku lie ren.
Abmessungen : unterschiedl.
Abbruchort : EG (ehem. E/TrafoRaum)

5 m³ EP.......................... GP ............................

01.9 Fundament, Stb, abbrechen, v. Hand

Fundamente/Konsolen etc. aus Stahlbeton innerhalb von
Ge bäu den abbrechen, wie in vorstehender Position, in
Hand ar beit.

5 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.10 Stahlteile abbrechen, nach kg

Stahlteile, nichttragend, unterschiedlichster Art im
Innenraum in unterschiedlichen Abmessungen
ausbauen/demonieren/abbrechen  inkl. Ent sor gung.
Die Abrechnung erfolgt rein nach Entsorgungskosten nach
Gewicht (nach Wiegeschein).
Folgende Bauteile werden exemplarisch genannt:
Stahltore/Stahltüren (ca. 1,5x3m), Stahllüftungsgitter,
Stahl-U-Profile (ca. 60mm), Sockel Trafos aus
Stahlträger (ca. 120mm bis 1,5m Länge)
Abbruchort : EG (ehem. E/TrafoRaum)

500 kg EP.......................... GP ............................

01.11 Verbundestrich abbrechen, d=40-60 mm

Verbundestrich aus Zementestrich ab brechen; Bau schutt
ent sorgen.
Estrichdicke : i.M. 40 - 60 mm

50 m² EP.......................... GP ............................

01.12 Metallpaneeldecke ausbauen

Unterdecke in Leichtbauweise (Rasterdecke) bestehend
Aluminiumpaneelen mit dunklen Fugen (Ähnl. Nut-Und
Feder-Optik) einschl. Tragkonstruktion und Ab hänger
ausbauen und entsorgen.
Ausbauort : EG

50 m² EP.......................... GP ............................

01.13 Decke abbrechen, Metall/Gipskarton

Decke aus Metall/Gipskarton, abgehängt, ab bre chen,
inkl. aller Befesti gungs teile; Bauschutt ent sor gen.

10 m² EP.......................... GP ............................

01.14 Decke abbrechen, Holz/Gipskarton

Decke aus Holz/Gipskarton, abgehängt, ab bre chen,
inkl. aller Befesti gungs teile; Bauschutt ent sor gen.

10 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.15 Holz-Deckenvertäfelung entfernen

Holzvertäfelung aus Nut-Feder-Schalung an Decken flä-
chen, inkl. der Unter kon struk tion und dem Be fes ti-
gungs material entfernen; Bauschutt ent sor gen.

20 m² EP.......................... GP ............................

01.16 Innenwände/Überzug, Stb, abbrechen, 15-25 cm

Innenwand aus Stahl beton (=Überzug) tragend, ab bre-
chen, al le An schlüs se an Wän de, De cken und Bö den
sind sau ber bündig bzw. für Anputzarbeiten
rückspringend her zu stel len; Bau schutt ent sor gen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er-
for der li chen Ab stütz- und Si che rungs maß nah men
ein zu kal ku lie ren.
Erforderliche Abstützmaßnahmen sind ggf. bis ins UG zu
führen.
Ggf. erforderliche Betontrennschnitte gesondert.
Wanddicke : ca. 27 cm
Abbruchort : ü. Zwischendecke zw. EG+DG

3 m³ EP.......................... GP ............................

01.17 Geschossdecke, Stb, abbrechen, m.Aufbau

Geschossdecken aus Stahlbe ton einschl. Auf bau und Be-
lag ab bre chen; Bau schutt ent sor gen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er-
for der li chen Ab stütz- und Si che rungs maß nah men
ein zu kal ku lie ren.
Erforderliche Abstützmaßnahmen sind ggf. bis ins UG zu
führen.
Ggf. erforderliche Betontrennschnitte gesondert.
Dicke Rohdecke : ca. 25 cm
Aufbau : 0 cm (Rohdecke)
Abbruchort : Zwischendecke zw. EG+DG

8 m³ EP.......................... GP ............................

01.18 Schornsteinmauerwerk abbrechen

Schornsteinmauerwerk aller Stein formate und Mör tel-
gruppen, ein schl. des Schorn stein kran zes oder des
Auf satzes ab bre chen; Bau schutt ent sorgen.
Anzahl der Züge : 1
Wangendicke : ca. 15cm
Abmessungen : ca. 70x70cm
Abbruchort : EG

4 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.08.2020 - Seite 20



Humpf Architekten + Innenarchitekten  I  Gartenstra sse 15  I  73479 Ellwangen

Leistungsverzeichnis RIESWASSER Umbau Pumpwerk (RIESW2019)

            12 RohbauarbeitenLV

01 Titel Abbruch und Rückbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.19 Baustelleneinrichtung Bohr-/Sägearbeiten

Einrichten und Räumen der Baustelle für Beton bohr- und
-sägearbeiten.

1 psch GP ............................

01.20 Kernbohrung, Stb, Durchmesser -150 mm

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Kernbohrung, senkrecht oder waagrecht, mit Dia mant-
bohr kro nen in Stahl beton decken und -wän den; Bau-
schutt entsorgen.
Durchmesser : ca. 101 - 150 mm
Bauteildicke : ca.  30cm

4 St EP.......................... GP ............................

01.21 Kernbohrung, Stb, Durchmesser -200 mm

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Kernbohrung, wie in vorstehender Position, jedoch: 
Durchmesser : ca. 151 - 200 mm

4 St EP.......................... GP ............................

01.22 Kernbohrung, Stb, Durchmesser -250 mm

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Kernbohrung, wie in vorstehender Position, jedoch: 
Durchmesser : ca. 201 - 250 mm

4 St EP.......................... GP ............................

01.23 Betonschneidearbeiten, Schnitt bis 43 cm

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Betonschnitte in Stahl beton dec ken und -wän den mit-
tels Di a mant sä ge her stel len, ein sei tig.
Bauteildicke : ca.  30cm

10 m EP.......................... GP ............................

01.24 Bohreinrichtung geschossweise umsetzen

Zulage zu Wand-/Deckenabbrucharbeiten:
Bohreinrichtung geschossweise umsetzen.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Abbruch und Rückbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.25 Außentür 1flg. inkl. Stock ausbauen, Holz/Kunstoff

Außentür mit Türblatt und Türstock aus bauen; Bau-
schutt ent sorgen.
Material : Holz
Größe : ca. 1000/2000 mm

1 St EP.......................... GP ............................

01.26 Außentür 1flg. mit Oberlicht inkl. Stock ausbauen, A lu

Außentür mit Türblatt und Türstock aus bauen, wie in
vorstehender Position, jedoch:
Bauart : Alu mit Oberlicht
Größe : ca. 1000/2500 mm

1 St EP.......................... GP ............................

01.27 Außentor 2flg. inkl. Stock ausbauen, Stahl

Außentür mit Türblatt und Türstock aus bauen, wie in
vorstehender Position, jedoch:
Bauart : Stahl, 2flg
Größe : ca. 1500/2500 mm

3 St EP.......................... GP ............................

01.28 Fenster ausbauen, Holz

Fenster mit Flügel und Fensterstock aus Holz (Kas ten-
und Ver bund fenster) mit inne rer und äuße rer Fen-
ster bank aus bauen; Bau schutt ent sorgen.
Größe : bis ca. 1200/1300 mm

3 St EP.......................... GP ............................

01.29 Innentür m. Futter ausbauen

Innentür mit Türfutter ausbauen; Bauschutt ent sor gen.
Material : Holz
Wanddicke : 200 - 400 mm
Größe : ca. 1,00/2,00 m

3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Abbruch und Rückbauarbeiten, Netto: ...............................
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02 Titel Rohbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1 Fensteröffnung herstellen EG

Fensteröffnung in tragenden Außenwänden aus Ziegelmauer-
werk aller Festigkeiten und unterschiedlicher Art beid-
seitig geputzt, aus bre chen. Leibungen auf mauern,
Öffnungen mit Stahl träger überdecken, Trä ger
übermauern, Träger ste ge aus mauern, Leibungen und Trä-
ger grob glattziehen ver putzen; Bau schutt entsorgen.
Zum Schutz vor Beschädigungen am Wandputz sind die
seitlichen Leibungen vor Abbruchbeginn ein zu schnei-
den.
Größe : b/h= 1,25/2,00m
Wanddicke : bis ca. 40cm
Stahlträger : HEA 100, je 2St.
Ziegelart : Mauerziegel bzw. unterschiedlich
Einbauort : EG Süd

2 St EP.......................... GP ............................

02.2 Fensteröffnung vergrößern für Fenster OG

Bestehende zwei Fensteröffnungen in tragenden
Außenwänden aus Ziegelmauer werk aller Festigkeiten und
unterschiedlicher Art beid seitig geputzt, in eine
Fensteröffnung vergrößern/ändern, wie folgt:
- Leibungsputz an vorhandener Öff nungen ab schlagen
- Eine best. Öffnung zu einer Seite, nach oben und

unten durch  Abbruch Brüstung vergrößern. Zweite best.
Öffnung teilweise zumauern inkl. Leibungen auf mauern

- 2 vorhandenen Fenstersturze ausbauen und ent sor gen
- 2 neue Sturzauflager beidseits aus stem men und

Auflager betonieren
- 1 neuen Fenstersturz einbauen, vermauern
- Träger ste ge aus mauern, Leibungen und Trä ger grob

glattziehen ver putzen; Bau schutt entsorgen.
Größe neu : b/h= 1,25/2,00m
Größe alt : 2Stück b/h= 1,0/1,00m
Wanddicke : bis ca. 40cm
Stahlträger : HEA 100, 2St.
Ziegelart : Mauerziegel bzw. unterschiedlich
Einbauort : OG Süd

1 St EP.......................... GP ............................

02.3 Fensteröffnung vergrößern für Türe OG

Bestehende Türöffnung in tragenden Außenwänden aus
Ziegelmauer werk aller Festigkeiten und
unterschiedlicher Art beid seitig geputzt,
vergrößern/ändern, wie folgt:
- Leibungsputz an vorhandener Öff nung ab schlagen
- Öffnung zu einer Seite, nach oben und unten 

vergrößern, Leibungen auf mauern. Oberhalb neuem Sturz
auf mauern

- 1 vorhandenen Türsturz ausbauen und ent sor gen
- 2 neue Sturzauflager beidseits aus stem men und

Auflager betonieren
- 1 neuen Fenstersturz einbauen, vermauern

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rohbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
- Träger ste ge aus mauern, Leibungen und Trä ger grob

glattziehen ver putzen; Bau schutt entsorgen.
Größe neu : b/h= 1,25/2,00m
Größe alt : b/h= 1,0/2,00m
Wanddicke : bis ca. 40cm
Stahlträger : HEA 100, 2St.
Ziegelart : Mauerziegel bzw. unterschiedlich
Einbauort : OG Süd
 

1 St EP.......................... GP ............................

02.4 Fensteröffnung vergrößern für Türe EG

Bestehende Türöffnung in tragenden Außenwänden aus
Ziegelmauer werk aller Festigkeiten und
unterschiedlicher Art beid seitig geputzt,
vergrößern/ändern, wie folgt:
- Leibungsputz an vorhandener Öff nung ab schlagen
- Öffnung zu zwei Seiten, vergrößern, Leibungen auf-

mauern
- 1 vorhandenen Türsturz ausbauen und ent sor gen
- 2 neue Sturzauflager beidseits aus stem men und

Auflager betonieren
- 1 neuen Fenstersturz einbauen, vermauern
- Träger ste ge aus mauern, Leibungen und Trä ger grob

glattziehen ver putzen; Bau schutt entsorgen.
Größe neu : b/h= 1,25/3,00m
Größe alt : b/h= 1,0/3,50m
Wanddicke : bis ca. 40cm
Stahlträger : HEA 100, 2St.
Ziegelart : Mauerziegel bzw. unterschiedlich
Einbauort : EG Süd

1 St EP.......................... GP ............................

02.5 Fensteröffnung vergrößern für Türen EG

Bestehende Türöffnung in tragenden Außenwänden aus
Ziegelmauer werk aller Festigkeiten und
unterschiedlicher Art beid seitig geputzt,
vergrößern/ändern, wie folgt:
- Öffnung nach unten durch Ausbruch des bestehenden

Stahlbetonquersturzes  vergrößern
- Leibungen glattziehen ver putzen; Bau schutt

entsorgen.
Größe neu : b/h= 1,6/3,00m
Größe alt : b/h= 1,6/2,20m
Wanddicke : bis ca. 40cm
Einbauort : EG, West

3 St EP.......................... GP ............................

02.6 Wandöffnung schließen, HLz, d=24cm

Wandöffnung (Fenster/Kleinfläche) in tragender
Außenwand mit Zie gel stei nen passgenau schließen,
einschl. Verzahnung im vor han denen Mauerwerk
herstellen.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rohbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Den vorhandenen Leibungs putz abschlagen, vor han de ne
Leitungen im Be reich des Wand durch gangs mit Mi ne-
ral wol le ummanteln und ein mau ern; Bauschutt ent sor-
gen.
Größe : bis 0,5 m²
Wanddicke : bis ca. 24 cm (roh)
Einbauort : EG, West

 
3 m² EP.......................... GP ............................

02.7 Wandöffnung schließen, HLz, d=36,5cm

Wandöffnung (Fenster/Kleinfläche) in tragender
Außenwand mit Zie gel stei nen passgenau schließen, wie
in vorstehender Position, jedoch:
Wanddicke : bis ca. 36,5cm (roh)
Einbauort : EG, Westseite

5 m² EP.......................... GP ............................

02.8 Stahlkonstruktion Träger über Fenster (nachträgl.)

Stahlkonstruktion nach Plänen des Tragwerksplaners als
Stahlträger nachträglich über bestehender
Fensteröffnung (seither 2flg. Türe) zusätzlich
fachgerecht und kraftschlüssig liefern und  einbauen,
inkl. Auflager stemmen und Auflagertasche betonieren.
Ferner sind alle erforderlichen Hilfsmittel für die
Einbringung/Montage einzurechnen
Einbau über Fenster EG West.
Auflagerpunkte in gesonderter Position
Profilstahl S 235 JR, grun diert.
nach EN 10027-1 : S235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Profil: HEA 160
Bauteil: Träger
Baulänge: ca. 2,0m
Anzahl: 3Stück, je doppelt
Einbauort: EG West.

0,3 t EP.......................... GP ............................

02.9 Sauberkeitsschicht, Kies, 5-15 cm, innen

Sauberkeitsschicht aus Kiessandgemisch in ner halb von
Ge bäu den, un ter Grün dungs bau tei len al ler Art
(Ein zel- und Strei fen fun da men te, Fun da ment plat-
ten), Ober flä che fein pla nie ren, stand fest ver-
dichten.
Dicke : 5 - 15 cm
Einbauort : EG Besprechung

20 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Rohbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.10 Trennlage, PE-Folie 0,5 mm

Trennlage auf verdichtete Kiesfilterschicht, mit PE-Fo-
lie, Stö ße über lappt.
Foliendicke : 0,5 mm
Stoßüberlappung : 15 cm
Einbauort : EG Besprechung

20 m² EP.......................... GP ............................

02.11 Auflagertaschen

Auflagertasche, nach träg lich mit me cha ni schem Ab-
bruch ge rät her stel len; Bau schutt ent sor gen.
Ober flä chen beid sei tig wand bün dig her stel len.
Öffnung : 2020//40 cm

10 St EP.......................... GP ............................

02.12 Betonstahl B 500 B

Betonstabstahl B 500 B (BSt 500 DIN 1045) für Bau teile
aus Ort beton.
Durchmesser : unterschiedlich

0,5 t EP.......................... GP ............................

02.13 Bodenplatte C 20/25, Stb, d=25 cm

Bodenplatte aus Stahlbeton nachträglich innerhalb des
Gebäudes auf verdichte ten Kies unter bau, Trennlage
oder Sauberkeits schicht, Ober fläche ab gezogen.
Ausführung eben oder mit Ge fäl le bis 1,5 %, inkl. 
Schalung.
Be weh rung in ge son der ter Position.
Betongüte : C 20/25
Expositionsklassen : XC2
Gefälle : 0
Plattendicke : 25 cm
Einbauort : EG Besprechung (Trafo)

20 m² EP.......................... GP ............................

02.14 Fensterleibung aufmauern

Fensterleibung in ausgebrochener Wandöffnung mit Ver-
zah nung und An schlag aufmauern und mit Kalk ze ment-
mörtel grob verputzen.
Größe : b/h= bis 1,25/2,00 m
Wanddicke : bis ca. 36,5cm
Ziegelart : Mauerziegel

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rohbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einbauort : EG
Bei 24er/30er Doppelwänden erfolgt die Abrechnung
doppelt.

 
4 St EP.......................... GP ............................

02.15 Türleibung aufmauern

Türleibung in ausgebrochener Wandöffnung mit Ver zah-
nung und An schlag aufmauern und mit Kalk ze ment-
mörtel grob verputzen.
Größe : b/h= bis 2,00/2,50 m
Wanddicke : bis ca. 30cm
Ziegelart : Mauerziegel
Einbauort : EG
Bei 24er/30er Doppelwänden erfolgt die Abrechnung
doppelt.

6 St EP.......................... GP ............................

02.16 Schlitz schließen

Schlitz, senkrecht oder waagrecht, in verputz tem Mau-
er werk nach Wandabbruch schlie ßen und Mauer werks-
brocken mit ein bauen, Wand fläche grob ver putzen,
putz bün di gen An schluss an vor hande nem Putz her-
stellen; Bau schutt ent sorgen.
Breite : bis 30 cm
Tiefe : bis 15 cm

20 m EP.......................... GP ............................

02.17 Deckendurchbruch,Stb,herst.,30/10,d=20

Deckendurchbruch in Stahlbetonde cke nach träg lich her-
stel len, einschl. al ler sta tisch er for der li chen
Ab stüt zun gen und Schutz maß nah men wäh rend der Bau-
zeit; Bau schutt ent sor gen.
Größe : ca. 25/25 cm
Deckendicke : ca. 20 cm

2 St EP.......................... GP ............................

02.18 Deckendurchbruch,Stb,schließ,20/20,d=20

Deckendurchbruch in Stahlbetondecke nach dem Ein bau
von Ka bel und Lei tun gen mit Be ton schlie ßen,
einschl. der er for der li chen Scha lung und dem An-
glei chen der Rän der an die vor han de ne Plat ten un

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rohbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
ter- und ober sei te; Bau schutt ent sor gen.
Größe : ca. 25/25 cm
Deckendicke : ca. 20 cm

 
2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Rohbauarbeiten, Netto: ...............................
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03 Titel Stahlbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.1 Stahlkonstruktion Träger HEA 160 - unter Decken)

Stahlkonstruktion nach Plänen des Tragwerksplaners als
Stahlträger nachträglich zum Unterfangen/als Unterzug
unter best. Stahlbetondecke nachträglich fachgerecht
und kraftschlüssig (über Träger Mörtelbett mit
Quellmörtel) liefern und  einbauen, inkl. aller
Kleinteile, Befestigungsmittel sowie Trägerbearbeitung
z.B.: mit Bohrungen, Kopfplatten, Steifen etc.
Ferner sind alle erforderlichen Hilfsmittel für die
Einbringung/Montage einzurechnen, inkl. erforderlicher
Absprießungen.
Einbau jeweils passgenau unter Decke im Innenraum
Trä ger ggf. übermauern.
Ausmauern Träger ste ge gesondert
Erforderlichen Wandschlitz/Aussparung herstellen,
Bau schutt entsorgen.
Auflagerpunkte in gesonderter Position
Profilstahl S 235 JR, grun diert.
nach EN 10027-1 : S235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Profil: HEA 160
Bauteil: Träger
Baulänge: ja. ca. 5,5m
Anzahl: 1Stück
Einbauort: EG, TRH

0,1 t EP.......................... GP ............................

03.2 Stahlkonstruktion Träger HEA 180

Stahlkonstruktion nach Plänen des Tragwerksplaners wie
in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEA 180
Bauteil: Träger
Baulänge: ca. 6m
Anzahl: 1Stück
Einbauort: EG, Besprechung

0,25 t EP.......................... GP ............................

03.3 Stahlkonstruktion Träger HEA 200

Stahlkonstruktion nach Plänen des Tragwerksplaners wie
in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEA 200
Bauteil: Träger
Baulänge: ca. 6m
Anzahl: 1Stück
Einbauort: EG, Meisterbüro

0,25 t EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.4 Stahlkonstruktion Träger HEB 240

Stahlkonstruktion nach Plänen des Tragwerksplaners wie
in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEB 240
Bauteil: Träger
Baulänge: ca. 6m bzw. 5,5m
Anzahl: 2Stück
Einbauort: EG, Besprechung bzw. TRH

1 t EP.......................... GP ............................

03.5 Stahlkonstruktion Träger HEB 100 - über Öffnungen

Stahlkonstruktion nach Plänen des Tragwerksplaners als
Stahlträger nachträglich zum Überdecken von Tür- bzw,
Fensteröffnungen fachgerecht und kraftschlüssig (über
Träger Mörtelbett mit Quellmörtel) liefern und
einbauen, inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel
sowie Trägerbearbeitung z.B.: mit Bohrungen,
Kopfplatten, Steifen etc.
Ferner sind alle erforderlichen Hilfsmittel für die
Einbringung/Montage einzurechnen, inkl. erforderlicher
Absprießungen.
Einbau jeweils wandbündig in Innen- und Außenwände, 
Trä ger übermauern, Träger ste ge aus mauern, Trä ger
grob glattziehen;
Erforderlichen Wandschlitz/Aussparung herstellen,
Bau schutt entsorgen.
Auflagerpunkte in gesonderter Position
Profilstahl S 235 JR, grun diert.
nach EN 10027-1 : S235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Profil: HEB 100
Bauteil: Träger
Baulänge: je. ca. 1,5m
Anzahl: 2Stück
Einbauort: EG, Meisterbüro+TRH

0,1 t EP.......................... GP ............................

03.6 Stahlkonstruktion Träger HEB 100

Stahlkonstruktion nach Plänen des Tragwerksplaners wie
in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEB 100
Bauteil: Träger
Baulänge: je ca. 2m

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Stahlbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Anzahl: 2Stück
Einbauort: EG, TRH

 
0,1 t EP.......................... GP ............................

03.7 Stahlkonstruktion Träger HEB 120

Stahlkonstruktion nach Plänen des Tragwerksplaners wie
in vorstehender Position, jedoch:
Profil: HEB 120
Bauteil: Träger
Baulänge: je ca. 2,5m
Anzahl: 2Stück
Einbauort: EG, TRH

0,15 t EP.......................... GP ............................

03.8 Stahlkonstruktion, Stütze QRo 80x8,8

Stahlkonstruktion nach Plänen des Tragwerksplaners als
Stahlstütze (in Verbindung mit Stahlträger)
nachträglich fachgerecht und kraftschlüssig liefern und
 einbauen, inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel
sowie Stützenbearbeitung z.B.: mit Bohrungen,
Kopfplatten, Steifen etc.
Ferner sind alle erforderlichen Hilfsmittel für die
Einbringung/Montage einzurechnen, inkl. erforderlicher
Absprießungen - auch im darunterliegenden Keller.
Einbau jeweils wandbündig in Innen- und Außenwände, 
Stütze einmauern und grob glattziehen;
Erforderlichen Wandschlitz/Aussparung herstellen,
Bau schutt entsorgen.
Einbau jeweils unter ..Träger zum DG.
Auflagerpunkte in gesonderter Position
Profilstahl S 235 JR, grun diert.
nach EN 10027-1 : S235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
Profil: QRo 80x8,8
Bauteil: Stütze
Baulänge: ja. ca. 4m
Anzahl: 2Stück
Einbauort: EG, Besprechung

0,15 t EP.......................... GP ............................

03.9 Trägerauflager stemmen

Sturzauflager für Stahlträger/Stahlsturz stem men,
einschl. aller Ab stütz- und Si che rungs maß nah men
am vor han de nen Mau er werk; Bau schutt ent sor gen.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Stahlbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Wanddicke : bis 40 cm
Auflagerlänge : ca. 250 mm
Auflagerhöhe : ca. 100-240 mm (Trägerhöhe)

 
30 St EP.......................... GP ............................

03.10 Trägerauflager schalen und betonieren

Trägerauflager für Stahlträger in Mauerwerkswänden in
unterschiedlichen Stärken stem men, Auf lager tasche
mit Betonquader in Größe ca. 40x20x20cm, unbewehrt,
herstellen.
Anschl. Träger versetzen (siehe ges. Position), 
Auflager ggf. mit Zementmörtel ab glei chen.
Träger im Auflagerbereich sowie alle Fehlstellen
kraftschlüssig wandbündig ausmauern.
Bau schutt ent sor gen.
Träger unterschiedlich von ca. 100mm-240mm
Wanddicken : unterschiedlich bis ca. bis 38 cm
Auflagerlänge : ca. 250 mm

30 St EP.......................... GP ............................

03.11 Stahlträger ausmauern bis 120mm

Stahlträger/Träger ste ge komplett beidseitig aus-
mauern.
Träger in unterschiedliche Einzellängen.
Träger bis Profilhöhe: ca. 120mm
Abrechnung: je. lfm. Trägerlänge einfach (nicht
beidseitig)

12 m EP.......................... GP ............................

03.12 Stahlträger ausmauern bis 240mm

Stahlträger/Träger ste ge komplett aus mauern, wie
vorstehende Position, jedoch
Träger bis Profilhöhe: ca. 121mm - 240mm

25 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Stahlbauarbeiten, Netto: ...............................
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04 Titel Tiefbauarbeiten (Wärmepumpe)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Wärmepumpe

Das Gebäude wird derzeit mit einer Wärmepumpe heheizt.
diese Wärmepumpe wird durch eine neue größere
Wärmepumpe ersetzt.
Die neue WP wird an ähnlicher Position aber nicht
derselben Position, wie die alte WP auf einen
Betonsockel aufgestellt.
Die alte WP bleibt stehen, bis die neue betriebsfertig
ist.
Die Grabarbeiten finden an derselben Stelle statt, wo
derzeit bereits die Leitungen ins Gebäude münden.

04.1 Betonpflaster aus+einbauen

Betonpflastersteine in Kleinfläche innerhalb einer
größeren Hoffläche einschl. verdichtetem Unterbau 
ausbauen, seitlich lagern und später wieder einbauen,
einschl. Unterbau.
Oberkante passend zum ringsum bestehen bleibenden Belag
wieder herstellen.

5 m² EP.......................... GP ............................

04.2 Randstein aus- und einbauen

Vorhandenen Rand-/Rabattenstein für Rohrgrabenaushub in
kleiner Teilfläche ausbauen, seitlich lagern und nach
dem Verschließen des Rohrgrabens wieder passgenau zu
den bestehen bleibenden Randsteinen einbauen.

5 m EP.......................... GP ............................

04.3 Neuen Randleistenstein liefern

Zulage:
neuen Randleisten-/Tiefbordstein aus Beton nach DIN EN
1340, Typ DIT-DIN 483, b/h = 8/25 cm, l = 100 cm,
einseitig gefast, Farbe: Grau, als Ersatz fürv
beschädigte Steine liefern.
Einbau in Vorposition

5 m EP.......................... GP ............................

04.4 Rohrgrabenaushub m.Verf.,Bkl.3-4,b.1,75m

Rohrgraben- und Schachtaushub einschl. Verfüllung mit
dem seitlich gelagerten Aus hubmaterial.
Rohrleitungszone mit steinfreiem Material auffüllen.
Verfüllung schich ten weise ver dichten.
In den Einheitspreis sind alle Neben arbeiten wie zu-
sätz liche Vertiefungen, Pla nie der Graben soh le
sowie der Aushub im Bereich der Schäch te und Ar beits-
räume für Rohrverbindun gen ein zu rech nen.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbauarbeiten (Wärmepumpe)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Grabenbreite : ca. 50cm
Förderweg : Lagerung im Bererich Graben
Bodenklasse : 3 - 5
Rohrgrabentiefe : bis 1,75 m

 
10 m³ EP.......................... GP ............................

04.5 Abdichtung Feuchte, Boden, KMB

Abdichtung von Bodenflächen mit kunst stoff mo di fi-
zier ter Bitu men dick be schich tung als Spach tel-
masse in zwei Ar beits gän gen, einschl. system be ding-
tem Vor an strich,  inkl Reinigung des Untergrundes.
Erster Arbeitsgang mit Kratz spach tel bis zum Er rei-
chen der Tro cken schicht dicke; mit zwei ter Spach te-
lung ab glei chen.
Bauteil : Außenwand Keller
Untergrund : MW verputzt
Lage : .....
Belastungsart : Bodenfeuchte
Trockenschichtdicke : mind. 3 mm

5 m² EP.......................... GP ............................

04.6 Filterschicht,Geotextil,vertikal

Filterschicht aus Geotextil für verti kale Flächen vor
Wän den anbringen.
Gewicht : 150 g/m²

5 m² EP.......................... GP ............................

04.7 Sickerschicht,Noppenbahnen,kasch.,vert.

Sickerschicht aus vlieskaschierten Noppen bah nen aus
Polyolefin für vertikale Flächen vor Wän den, einschl.
Randbefestigung.
Abflussspende im End zustand über 0,3 l/sm bei max. 40
kN/m² Erddruck.
Mattendicke : 4 mm
Noppenhöhe : 5 bis 8 mm

5 m² EP.......................... GP ............................

04.8 Rohrgrabenaushub, von Hand, Zulage

Zulage zum Rohrrabenaushub für Ausführung von Hand im
Bereich der bestehenden Leistungsführungen.
Die Leistung wird nur dort ausgeführt, wo der Ein satz
von Klein baggern nicht mög lich ist oder wo Hand-
schach tung vom AG aus drücklich gefordert wird.

5 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbauarbeiten (Wärmepumpe)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.9 Einzelfundament/Sockel Sichtbeton

Einzelfundament aus Stahlbeton, allseitig ge schalt,
als Sichtbetonsockel mit umlaufend PVC-Dreikantleisten
für Wärmepumpe.
Oberfläche, ca. 50cm über OK Gelände in Sichtbeton.
Inkl.  Aushub mit Entsorgung, Schalung und Be weh rung.
Betongüte : C 25/30
Abmessung : ca. 1,5x1,5x0,8m

2 m³ EP.......................... GP ............................

04.10 Zulage Aussparung

Zulage zum Sichtbetonsockel für Herstellen von
Aussparung bzw. Leerrohrhülsen von unten kommend über
Eck für Einführung Lei tun gen der Wärmepumpe
Größe/Durchmesser: ca. 20 cm

2 St EP.......................... GP ............................

04.11 Schutzrohr in Baugruben, PVC-U

Schutzrohre aus Hartkunststoff mit Klebe muffe in Bau-
gruben bzw. unter Wege flächen ver legen, einschl.
evtl. er forder li cher Ab stand halter so wie Ein-
sanden.
Material : PVC-U
Abstandhalter : alle 1,50 m
Außendurchmesser : DN 100
Anzahl Rohre : 2

10 m EP.......................... GP ............................

04.12 Oberboden liefern, andecken

Oberboden liefern, im Baustellen be reich ver tei len
und an de cken, ringsum Betonsockel
Ober bo den ma terial frei von sichtbaren Ver un rei ni-
gun gen, Steine > 5 cm, frei von Wur zel werk, Un kräu-
tern und Äs ten mit Durch mes ser über 2 cm.
Auftragsdicke : i.M. 30 cm

2 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel Tiefbauarbeiten (Wärmepumpe)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.13 Feinplanie für Rasenansaat

Feinplanie für Rasenansaat herstellen; Steine größer
als 3 cm, Wurzeln, Un kräu ter und son sti gen Unrat
auf nehmen und entsorgen. An schlüs se an an gren zen-
de Be läge 2 cm unter Ober kante.
Abweichung von Sollhöhe +/- 2 cm.

5 m² EP.......................... GP ............................

04.14 Rasenansaat, Zierrasen, 25 g/m²

Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung (RSM) inkl. Ein-
igeln und Ab walzen.
Saatgutmenge : 25 g/m²
Saatgut : Zierrasen RSM 1.1 / FLL

5 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Tiefbauarbeiten (Wärmepumpe), Netto: ...............................
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05 Titel Sonstiges/Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.1 Baustelleneinrichtung

Auf- und Abbau, An- und Abtransport sowie Vorhalten der
für die vollumfängliche Durchführung der Rohauarbeiten
erforderlichen Baustelleneinrichtung.

In die Baustelleneinrichtung einzurechnen sind:
Baumaschinen, Bauhilfsstoffe, Baustofflager, Bauzäune,
Abschrankungen, Beleuchtung, Seitenschutz,
Schutzabdeckungen, Schnurgerüste, Baustrassen im
Baufeld, Tagesunterkünfte etc sofern in nachfolgenden
Positionen nicht getrennt aufgeführt.
In der Baustelleneinrichtung müssen außerdem alle
Schutzeinrichtungen gemäß den geltenden Arbeitsschutz-
und Unfallschutzvorschriften, bzw. der Betr.SichVO
enthalten sein.

Die Verkehrssicherung der Baustelle sowie das Einholen
Verkehrsrechtlicher Anordnungen ist Sache des
Auftragnehmer. Erforderliche Gebühren sowie
Abschrankungen und Beschilderungen sind
einzukalkulieren.

Die vom Unternehmer verwendeten Arbeits- und
Lagerflächen müssen nach Beendigung der Arbeiten
unentgeltlich in Ihren Ausgangszustand gebracht werden.

1 psch GP ............................

Bauteil: Stundenlohnarbeiten

Bauteil Stundenlohnarbeiten - Hinweis:
Die Stundenlohnverrechnungssätze für die jeweiligen
Arbeitskräfte sind unaufgegliedert anzubieten.
Anzubieten ist für die jeweiligen Arbeitskraft  (Lohn
und Berufsgruppe) ein Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen enthält, wie z.B. Lohn- und Gehaltskosten
(z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegezeitentschädigung,
Fahrtkostenerstattung) die Sozialkassenbeiträge, ggf.
Winterbaumaßnahmen, die Gemeinkostenanteile sowie den
Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Samstag- und
Feiertagsarbeiten sind. ggf. gesondert nachzuweisen und
werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert
vergütet. In den Verrechnungssätzen sind die Lohn - und
Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In
den Stundenzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten
für die An- und Abfahrt der Arbeitskräfte anzugeben.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, maschinen,
Werkzeugen oder Geräten bis zu 400,- Euro
Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den
Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2m
über Gelände oder Fußboden liegen, sind in den
Verrechnungssätzen einzurechnen. Sie werden nicht

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Sonstiges/Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
gesondert vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten Lohn-
gruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies in einem
Begleitschreiben oder im LV anzugeben und statt dessen
den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdrücklich mit dem
Auftraggeber vereinbart worden sind (§2 Nr. 10 VOB/B).

Dem Auftraggeber ist die Ausführung von
Stundenloharbeiten vor Beginn anzuzeigen. Über die
geleisteten Arbeitsstunden und den dabei
erforderlichen, besonders zu vergütenden Aufwendungen
sind werktäglich Listen (Stundenlohnzettel)
einzureichen (§15 Nr. 3 VOB/B).
 

05.2 Stundensatz Meister

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kom men: Meister

16 h EP.......................... GP ............................

05.3 Stundensatz Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter

16 h EP.......................... GP ............................

05.4 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter

16 h EP.......................... GP ............................

05.5 Stundensatz Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer

16 h EP.......................... GP ............................

05.6 Kompressor und Preßlufthammer mit Bedienung

Kompressor und Presslufthammer mit Spitz- oder
Flachmeißel mit Bedienung.

1 h EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Titel Sonstiges/Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.7 LKW 2- oder 3-Achser mit Bedienung

LKW 2- oder 3-Achser, 3-Seiten-Kipper, mit Bedienung.

1 h EP.......................... GP ............................

05.8 Zuschlag Ladekran mit Bedienung

Zuschlag für LKW mit Ladekran, Hubkraft 3 t, mit
Bedienung.

1 h EP.......................... GP ............................

05.9 Radlader 0,5 -0,8 cbm mit Bedienung

Radlader 0,5 -0,8 cbm Schaufelinhalt mit Bedienung.

1 h EP.......................... GP ............................

05.10 Minibagger 2,0 t - 4,0 t mit Bedienung

Minibagger 2,0 t - 4,0 t Eigengewicht mit Löffel oder
Greifer und Bedienung.

1 h EP.......................... GP ............................

05.11 Minibagger 2,0 t - 4,0 t mit Meißel und Bedienung

Minibagger 2,0 t - 4,0 t Eigengewicht mit Meißel und
Bedienung.

1 h EP.......................... GP ............................

05.12 Mobilbagger 13,0 t - 17,0 t mit Bedienung

Mobilbagger 13,0 t - 17,0 t Eigengewicht mit Löffel
oder Greifer und Bedienung.

1 h EP.......................... GP ............................

05.13 Rüttelplatte 250 kg mit Bedienung

Rüttelplatte 250 kg mit Bedienung.

1 h EP.......................... GP ............................

05.14 Stampfer 75 kg mit Bedienung

Stampfer 75 kg mit Bedienung.

1 h EP.......................... GP ............................
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05 Titel Sonstiges/Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  05  

  Sonstiges/Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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            12 RohbauarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Abbruch und Rückbauarbeiten ..............................16

 
  02 Titel Rohbauarbeiten ..............................23

 
  03 Titel Stahlbauarbeiten ..............................30

 
  04 Titel Tiefbauarbeiten (Wärmepumpe) ..............................35

 
  05 Titel Sonstiges/Stundenlohnarbeiten ..............................40

    Summe  LV  12  Rohbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (16,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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